
工程设计合同
设计人合同编号：

发包人：    中机国际工程设计研究院有限责任公司 
设计人：     
签订日期：  2023年09月08日  
发包人：中机国际工程设计研究院有限责任公司
设计人： 
经发包人、设计人双方友好协商，发包人委托设计人对“洪湾二期天然气热电联产项目热网工程（一阶段）勘察设计项目”进行工程设计。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条　本合同签订论据

1.1《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章；

1.3建设工程批准文件。

第二条　设计依据

2.1发包人给设计人的委托书；

2.2发包人提交的基础资料及工艺技术包；

2.3设计人采用的主要技术标准是：国家、广东省现行的相关标准、相关技术规范及规程。

第三条　合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 会同签订后双方形成的会议纪要；

3.2合同书；

3.3发包人要求及委托书。

第四条
本合同项目的设计内容

本工程是洪湾二期天然气热电联产项目配套热网工程，供热机组为三菱M701F4。本项目建设工程为从洪湾电厂新建2根供热主管道分别向鹤洲新区（筹）洪保十片区、香洲部分区域内的热用户供热以满足企业用热需求，同时预留容量和规划路由方案。供热管网为新建，初步走向敷设方案如下：

洪保十线：自洪湾电厂接出一根DN300主管道穿过香工路沿洪兴一路、联峰路向东敷设至丽珠制药，变径为DN200后继续沿着联峰路向东敷设至东电化电子（TDK），长度约2.3km，供热参数0.8Mpa，200℃，最大供热量20t/h（暂定）。

支线：主管上接出支管敷设至元盛电子、水丝新材料等用户。

香洲线：自洪湾电厂接出一根DN700主管道沿珠三角环线向西敷设至洪湾立交后沿珠三角环线高速向北敷设,穿越珠海大道至屏工二路（预留往中山接口），变径DN600沿屏北一路敷设至屏工中路，沿屏工中路敷设至屏北二路，沿屏北二路敷设至屏东二路，屏东二路往北敷设至屏北三路（沿河路），继续向东经屏北二路敷设至南屏大桥，变径DN500跨越前山水道后沿新珠路向北敷设至金鸡路，沿金鸡路向西敷设至红塔仁恒。长度约12km，供热参数1.8Mpa，310℃，最大供热量250t/h（暂定），管径DN700、DN600、DN500（暂定）。

支线：主管上接出各支管敷设至南屏科技园的溢多利、威丝曼、樱花食品，香洲工业园的格力电器、格力节能等用户，并考虑预留往中山供热容量和规划路由方案，支线长度约3km。

预留：考虑洪保十片区预留容量60t/h，供热参数1.8Mpa，300℃（暂定），并规划路由方案。

以上供热管线，仅作为工程量参考；在施工图完成前，供热范围内新增用户需纳入设计范围，同时考虑预留往中山供热接口。初设阶段落实管径和各支管设计参数，并根据用户实际热负荷的变动对设计参数进行相应调整。

厂外热网根据敷设路由的地形地貌、负荷类别、沿途的关键节点以及热用户分布位置情况，以地埋敷设为主，架空为辅。同时设立热网远程监测管理系统，对各热用户的用汽计量和供热系统压力、温度监督，为贸易结算提供依据。
4.1 发包人和设计人工作内容分工

（1）洪保十线、香洲线勘察测绘等工作由发包人负责；

（2）洪保十线全部设计工作由发包人负责；

（3）香洲线初步设计及该线路涉及相关专题由设计人负责编制，发包人负责审核出版；

（4）香洲线施工图、竣工图及其他分界线：

1）设计人负责自电厂出口沿珠三角环线向西敷设至洪湾立交后沿珠三角环线高速向北敷设,穿越珠海大道至屏工二路前（预留往中山接口）的所有管道设计（含支线，若有），长度约6公里，设计人提供该段管网校审后的白图，发包人负责出版；

2）发包人负责自屏北二路向北敷设至屏北一路，沿屏北一路敷设至屏工中路，沿屏工中路敷设至屏北二路，沿屏北二路敷设至屏东二路，屏东二路往北敷设至屏北三路（沿河路），继续向东经屏北二路敷设至南屏大桥，跨越前山水道后沿新珠路向北敷设至金鸡路，沿金鸡路向西敷设至红塔仁恒的管道设计（含支线，若有），长度约6公里。
（5）设计人负责配合香洲线沟通协调，配合建设方办理必要的手续，并提供相应的图纸文件。对于电厂出口屏北二路前的管道施工过程中，需要设计人员现场交底及指导，应进行及时配合，满足项目施工要求。

第五条
发包人向设计审核人提交的有关资料、文件及时间

5.1发包人向设计人提供设计所需要的基础资料。

5.2设计人向发包人提交设计范围内审核后电子版设计文件图纸和计算书。

5.3设计人根据发包人要求及意见修改设计文件图纸和计算书。

第六条
设计图出图方式及时间

6.1 本工程图纸需符合发包人企业质量管理要求以及图纸标准化要求，所有图纸由发包人负责出版。

6.2 设计人审核确认后提供可编辑电子版白图给发包人，发包人收到后确认无误后15天内，出具正式签收单给设计人。

第七条　费用

7.1双方商定,本合同总额为：人民币     （￥     元）。
支付方式

	序号
	付款类别
	付款比例
	付款条件
	备注

	1
	预付款
	合同总额的10％
	勘察设计合同生效并收到发包人的启动设计工作通知书后，且发包人收到建设方相应款项后30日内
	

	2
	进度款
	合同总额的20%
	初步设计文件通过发包人审查并收到设计人提供对应金额的发票后，且发包人收到建设方相应款项后30日内 
	

	
	
	合同总额的50%
	施工图设计文件通过发包人审查后，并收到设计人提供对应金额的发票后，且发包人收到建设方相应款项后30日内 
	

	3
	结算款
	合同总额的17％
	工程竣工验收通过后14天内，竣工图文件绘制完成并发包人审核通过后，并收到设计人提供对应金额的发票后，且发包人收到建设方相应款项后30日内
	

	4
	质保金
	合同总额的3%
	工程缺陷责任期满并收到设计人提供对应金额的发票后，且发包人收到建设方相应款项后30日内
	


8.1付款形式为银行现金电汇或电子承兑。

8.2双方委托银行代付代收有关费用。
第九条　双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交设计基础资料，并对其完整性、正确性及时限负责。基础资料应符合国家及地方规范、规程，并对提交基础资料负责；

9.1.2在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付；

9.1.3发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

9.2设计人责任

9.2.1设计人按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件。如因设计人原因设计文件逾期交付，每逾期一天应承担合同额千分之二的逾期违约金。如逾期30天以上，发包人有权取消本合同，同时设计人应全额退还发包人支付的所有款项。

9.2.2 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准对提交给发包人的设计文件进行校对、审核，并对所审核的图纸负责。

9.2.3在发包人签署设计文件签收单后，设计人仍有义务对图纸中存在的问题进行处理。

第十条　保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条　仲裁
本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由长沙仲裁委员会仲裁。

第十二条　合同生效及其他

12.1本工程项目中，除确实必要外，未经发包人同意设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。

12.2发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

 12.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

 12.4本合同双方签字盖章即生效，一式陆份，发包人叁份，设计人叁份。

 12.5双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

 12.6双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

 12.7未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

以下无正文。

第十三条：签字

	发包人

发包人名称（盖章）：中机国际工程设计研究院有限责任公司

地    址：湖南长沙市雨花区韶山中路18号

法定代表人：陈蕃

委托代理人：（签字）

电　　话：0731-85383359
传　　真：0731-85383451

投诉电话：0731-85383373
开户银行：中国建设银行长沙芙蓉支行

银行帐号：4300 1539 0610 5000 2926

纳税人识别号：9143 0000 4448 8532 16

	设计人

设计人名称（盖章）：

地    址：

法定代表人：
委托代理人：（签字）

电　　话：
传　　真：

投诉电话：
开户银行：

银行帐号：

纳税人识别号：


2

