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新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段-建筑垃圾筑路筑坝工程专业分包招标
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第一章 投标邀请书

招标条件

本招标项目 新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段 （项目名称）招标人为 中机国际工程设计研究院有限责任公司 ，招标人已与总承包项目业主 新平县基础设施投资开发有限公司 签订总承包合同。本招标资金来源为 政府资金 。该项目已具备招标条件，现邀请你单位参加 建筑垃圾筑路筑坝工程专业分包 采购招标。

项目概况与招标范围

2.1  项目名称： 新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段建筑垃圾筑路筑坝工程专业分包 ；

2.2  建设地点： 玉溪市新平县。 ；

2.3  规模：筑路约6万立方米，筑坝约5万立方米；
2.4  工期要求： 4个月，具体开工日期以招标人指令为准 ；

2.5  质量要求： 合格 ；
2.6  保修要求： 贰年，同总承包工程质保期 ；

2.7  招标范围： 包含本项目建筑垃圾子项范围内筑路筑坝涉及到的土石方开挖、转运、弃置，土方回填夯实，筑坝，路基填筑、预埋管道等工作（具体工作内容详见清单），责任范围内的外围和内部协调、衔接等工作、安全文明（包含车辆进出场冲洗等），包括但不限于工程量清单及报价书部分，需满足本项目施工图设计文件及现场施工和验收需要 。2.8  承包形式：专业分包，包人工、机械、安全文明、措施、成品保护、规费、管理费、利润以及路政、交通、城管等政府部门的手续费、协调费等全部费用。完成施工图和变更单（如有）等图纸文件内的工程内容，并与承包范围内甲方分包的工作进行配合、衔接。
投标人资格要求

3.1 资格要求：投标人必须是具有独立法人资格，具备市政总承包叁级或以上资质。
3.2 财务要求：提供三年财务审计报告，近一年完税证明，无税收违法情形。

3.3 业绩要求：三年内有单个合同额500万元及以上的建筑施工经验。

3.4 信誉要求：无因投标人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议仲裁和诉讼，近三年内无重大质量事故发生。

招标文件的获取  

招标人将于 2024 年7月30日14时前，向凡有意参加投标者，发放招标文件，请自

行登录采购平台领取，并确认是否参加投标。参与投标则需于中机国际电子采购平台完成供应商入库资料填写，并完成供应商合格评审后方可进行投标。（（http://ep.cmie.cn/））

投标文件的递交  

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间为 2024 年 8月 8 日15时，地点为：湖南省长沙市韶山中路18号中机国际工程设计研究院有限责任公司 B栋 2301室。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 电子版投标文件于 2024年8月8日15时前上传至中机国际电子采购平台。（http://ep.cmie.cn/）
现场踏勘

招标人不组织对本项目现场进行踏勘。招标人在招标文件中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人参考,招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

联系方式

招标人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

详细地址：湖南省长沙市韶山中路18号        邮    编：410007     

联 系 人： 王莹莹                       电子信箱：452580122@qq.com
电    话： 13984625851                  传    真： 0731-85383524   
招标人：中机国际工程设计研究院有限责任公司（章）

                  2024年7月24日        
第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表
	项号
	内  容
	说明与要求

	1
	项目名称
	新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段建筑垃圾筑路筑坝工程专业分包 

	2
	建设地点
	玉溪市新平县

	3
	资金来源
	政府资金

	4
	招标范围
	包含本项目建筑垃圾子项范围内筑路筑坝涉及到的土石方开挖、转运、弃置，土方回填夯实，筑坝，路基填筑、预埋管道等工作（具体工作内容详见清单），责任范围内的外围和内部协调、衔接等工作、安全文明（包含车辆进出场冲洗等），包括但不限于工程量清单及报价书部分，需满足本项目施工图设计文件及现场施工和验收需要 。

	5
	承包形式：
	专业分包，包人工、机械、安全文明、措施、成品保护、规费、管理费、利润以及路政、交通、城管等政府部门的手续费等全部费用。完成施工图和变更单（如有）等图纸文件内的工程内容，并与承包范围内甲方分包的工作进行配合、衔接。

	6
	工期要求
	4个月，具体开工日期以招标人指令为准

	7
	质量要求
	合格

	8
	投标人资质
	资格要求：投标人必须是具有独立法人资格，具备市政总承包叁级或以上资质，且具备有效的安全生产许可证。
财务要求：提供三年财务审计报告，近一年完税证明，无税收违法情形。

业绩要求：三年内有单个合同额500万元及以上的建筑施工经验。

信誉要求：无因投标人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议仲裁和诉讼，近三年内无重大商品质量事故发生。

	9
	是否接受联合体投标
	√不接受  □接受

	10
	偏离
	√不允许

□允许:投标人必须自担风险地提供详细的偏离表

	11
	投标保证金
	/

	12
	资质审查方式
	资格后审

	13
	投标有效期
	60日历日（从投标截止之日算起）

	14
	投标报价上限值
	580万元

	15
	投标文件份数
	2份（其中1份正本，1份副本），所有投标文件不退还。

	16
	投标文件提交地点及截止时间
	投标文件应于北京时间 2024 年 8 月 8日  15 时递送至湖南省长沙市韶山中路18号中机国际工程设计研究院有限责任公司B栋 2301室。

	17
	评标方法及标准
	经评审的最低价法

	18
	履约保函
	合同金额的10%


投标须知

招标文件

投标人应同意并接受招标文件中的各项合同义务履行规定及要求，否则投标无效。

本招标文件仅作为本项目招标使用。

招标文件申领时间、地点：符合要求的合格招标人可于 2024年7月25日14时至2024年7月30日14时前通过账号登录中机国际电子采购交易平台http://ep.cmie.cn进行本招标项目报名、获取招标文件和相关资料，并得到进一步的信息。
招标文件的解释

招标文件的解释权归招标人。

投标人如对招标文件有疑问，可用信函、传真方式向招标单位询问，但信函和传真最迟必须在投标截止日期前四日送达，否则不予解答。

招标文件的补充或修改

3.1投标人具备市政总承包叁级及以上资质；

3.2工程款支付前提为业主支付相应款项，在业主延迟支付发包人相应工程款时发包人对分包人可相应延迟支付；

3.3分包人必须为其作业人员购买意外保险；

3.4本项目应政府要求以工代赈，人工、机械等须用本地资源（除本地没有的工种和机械除外），如因分包人未按政府要求积极实施以工代赈致使承包人受到政府处罚，分包人除承担相应经济处罚外，承包人还有权根据该事件造成的社会影响和声誉影响对分包人追究处罚。项目建成后，竣工验收单位会同有关方面对项目以工代账实施情况开展评价，并将评价结果作为竣工验收、审计决算的重要参考。

3.5投标人应自行配备相应机械；

3.6一级配电箱以后的所有配电箱、电缆由投标人自行准备；

3.7投标人因充分考虑施工期间由于天气、设计变更等因素导致的停工损失，在报价中综合考虑，招标人不再对其进行单列或签证。

3.8投标人应在单价中综合考虑现场安全文明施工，包括但不限于：加工棚的搭设、裸土覆盖、抽排水、进出车辆的清洗干净等。

3.9招标人不提供食宿和办公条件，投标人自行解决。

3.10现场不具备临电条件，分包单位需自行考虑临时施工用电措施。
3.11在投标截止日四日前的任何时间内，招标单位保留对招标文件进行补充或修正的权力。

3.12对招标文件的补充或修正，招标单位将用统一的书面形式通知所有的投标人。

3.13为使投标人有足够的时间按补充修改的招标文件准备标书，招标人有权决定推迟投标的截止日期，并将此变更通知所有投标人。

3.14土石方运输需采用合法手续车辆。
3.15本工程在定标后要求中标单位5日内进场。

投标文件的递交

投标地点：中机国际工程设计研究院有限责任公司（湖南省长沙市韶山中路18号）；投标截止时间： 2024 年 8 月 8 日15时（北京时间）。

投标文件的有效期为自投标截止日起_ 60 个日历日。

投标人的所有投标费用应由投标人自理。

一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件恕不退还。

投标文件的组成及份数

投标文件应包括单独密封的《投标一览表》、商务技术文件两部分组成。商务技术文件装订，要求一份正本，一份副本。
单独密封的《投标一览表》；

商务技术文件标包括但不限于下列内容：
1）投标函；

2）法定代表人身份证明；

3）法定代表人授权委托书；

4）详细投标报价表；
5）招标文件要求的其他资料:
1)营业执照（复印件加盖企业公章）；

2企业资质证书及安全生产许可证复印件（复印件加盖企业公章）；

3)公司业绩及证明文件等；

4)企业信用中国查询情况截图；
5)公司诉讼情况声明（无违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议仲裁和诉讼，近三年内无重大商品质量事故发生）；
6)近一年完税证明；
7)近三年财务审计报告；
8)无拖欠农民工工资说明；
9）项目管理团队成员（投标人在投标时无须提供相关岗位人员资料，但投标文件项目管理团队成员配备表中应满足下列要求：施工项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质量员、资料员分别至少1人，其中安全员持有有效的安全生产考核合格证书）。
投标文件印制应清晰、整洁、统一。

招标单位不接收随意涂改的投标文件，如因制作时间紧迫等问题，而不得已产生的个别修改，在修改处必须加盖法定代表人签章。

投标报价

投标人应按照招标文件所要求的格式填写详细投标报价表。

投标报价应包含招标文件所有明示、暗示的一切风险。

投标人应在详细投标报价表上标明本合同拟提供货物的单价和合价。

投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

投标文件的签署、盖章、密封与标记

投标文件应有企业法定代表人或企业法定代表人在法定代表人授权投标委托书中指定的投标授权代表在规定签章处逐一签署及加盖投标人的公章。

投标人应将投标文件包装密封（报价表单独密封），并在包装外所有接缝处加盖公章。

投标文件包装上应注明：

招标人名称：中机国际工程设计研究院有限责任公司

投标人全称：                                  
投标人的地址：                                
投标文件在    2024年8月8日15时00分（北京时间）前不得开启。

投标文件右上角标注“正本”或“副本”字样；

投标人的价格信息必须在单独密封的文件中详细描述。

投标文件的解释

为利于评标审查，开标后及在评标过程中，招标人可随时向有关投标人发出投标质询，投标人应对其予以澄清说明。所有发出的咨询及澄清说明均须以正式的书面形式作出，可以是传真件。投标人的澄清说明应由投标授权代表签字并加盖公章，任何以其它个人名义发出的文件将均被视为无效。

投标人所有发出的咨询及澄清说明均不能对原投标书在实质上做出任何变动。所谓实质上的变动包括投标价格等可能产生影响评标公正性的因素。

开标、评标、定标 

开标

招标人在本章4.1款规定的提交投标文件地点于投标截止时间到达时公开开标。

所有投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加开标。

开标时间、地点：2024 年 8 月 8 日 15 时（北京时间），中机国际工程设计研究院有限责任公司B栋 23楼。
评标

评标由招标人组建的评标委员会负责。评标采用“经评审的最低投标价法”进行。评标活动遵循公平、公正、科学和择优，并对项目实施有利的原则。

评标委员会由招标人以及有关技术、经济、管理等方面的专家组成。

投标文件将按下述标准修正：

文字与图表不符时，以文字为准；

单价与总价不符时，以总价为准；

大写与小写不符时，以大写为准；

正本与副本不符时，以正本为准；

本评标办法采用“经评审的最低投标价法”。本项目不组织现场踏勘及招标预备会，各投标单位应自行组织现场踏勘，并根据现场实际情况及附件工程量清单进行投标报价。经评审的最低投标价单位为中标人（即报价最低的单位为中标人），报价高于投标上限价的报价为无效报价。

开标顺序随机，开标会上当场检查商务报价文件密封情况，当场宣布各单位投标报价。

评标委员会在评标后，依据招标控制价情况确定有效报价，将有效报价由低至高排出名次。

定标

中标的标准 

投标文件齐备、完好；

资格文件完整无缺，业绩优良；

相关承诺事项是否完全响应标书要求；

保证质量、保证工期。

报价合理。

管理团队配备的齐全性。

投标文件有下列情形之一，由评标委员会审核后按废标处理：
  投标报价（总价）高于招标控制价（总价）的（经重新核算后认定招标控制价测算严重不合理的除外）；
  投标工期不能满足招标工期的要求；
  投标文件没有投标人法定代表人或委托代理人签字并加盖公章的；
  投标文件有明显串标围标行为的；
  未响应招标文件中规定的其它实质性要求的。
招标人可以根据招投标情况决定是否需要重新招标或者直接委托。

同一家单位参加本次招标多个标段投标，最多只能中一个标段

中标通知

招标方评标结束，并确定中标单位后以书面的形式发出中标通知书。“中标通知书”一经发出即产生法律效力。

“中标通知书”将作为签订合同的依据,并成为合同的一部分。

对未中标的投标人，招标人没有对任何落标原因进行解释的义务。

签订合同 

中标人收到《中标通知书》后30日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订书面合同。
中标人如不按规定及时与招标人订立合同，则招标人将废除授标，给招标人造成的损失予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。
招标人有权根据自己的需要，调整委托服务的范围和内容。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。
第三章 主要合同条款

建设工程施工专业分包合同

（建筑垃圾筑路筑坝专业分包工程）

工程名称：  新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段 
工程地址：玉溪市新平县                                      

承 包 人：中机国际工程设计研究院有限责任公司                                       
分 包 人：                                       
合同编号：                              

签约地点：玉溪市新平县                  

签约日期：2024年xx月xx日                                         
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第一部分 分包合同协议书
承  包  人(全称）：    中机国际工程设计研究院有限责任公司    

法定代表人：      陈  蕃                             
纳税人身份：            一般纳税人                           

统一社会信用代码：     914300004448853216              

分  包  人(全称）：    
法定代表人：                                     
项目负责人：                                    

资质专业及等级                                  
复审时间及有效期：                              

安全生产许可证号码：                            
纳税人身份：   一般纳税人                             
纳税人识别号/统一社会信用代码：                        
注册地址及电话：                                       
开户行及账号：                                          
                        1                          

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段建筑垃圾筑路筑坝专业 分包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、分包工程概况

1. 总包工程名称：新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段 。
2. 分包工程名称：建筑垃圾筑路筑坝专业分包   。
3. 分包工程地点：玉溪市新平县                       。
4. 分包工程承包范围： 包含本项目建筑垃圾子项范围内筑路筑坝涉及到的土石方开挖、转运、弃置，土方回填夯实，筑坝，路基填筑、预埋管道等工作（具体工作内容详见清单），责任范围内的外围和内部协调、衔接等工作、安全文明（包含车辆进出场冲洗等），包括但不限于工程量清单及报价书部分，需满足本项目施工图设计文件及现场施工和验收需要 。
承包人有权根据分包人的施工组织情况、配给情况合理调整分包人的施工范围，分包人有义务予以配合、协助。
二、分包合同工期

计划开工、完工日期：    年   月   日至   年   月   日，合计工期   天。
具体进场日期以承包方通知为准，作业总日历天数与前述计划开工、完工计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。
    三、质量标准

分包工程质量应符合总包合同约定的分包工程的质量标准：《建筑工程施工质量验收统一标准 》 GB 50300-2013  标准，并符合总承包合同有关质量的约定：

1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2018；

2、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012；《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204--2018；

3、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012；

4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2018；

5、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011；
    四、签约合同价与合同价格形式


1. 本合同暂定金额（含增值税）¥         元（大写：       ）。其中，不含增值税暂定金额为¥          元（大写：         ）；增值税税率为【9】%，税金为¥        元（大写：           ）。

2. 分包合同价格形式：综合单价包干，工程量按实结算。详见附件1《工程量清单》    

    五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成分包合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2） 通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他分包合同文件。

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分。

前述各项分包合同文件包括合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

    六、承诺

1. 承包人承诺按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 分包人承诺按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。

3. 分包人承诺知晓并自愿履行总包合同中与本分包工程有关的承包人的所有义务，但分包合同明确约定应由承包人履行的义务除外。分包人承诺就分包工程质量和安全与承包人向发包人承担连带责任。

4. 合同当事人通过招投标形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。

七、其他

1. 本工程政府要求以工代赈，施工作业人员需使用本地劳动力资源。
2. 协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

3. 本协议书于 2024 年    月     日在 玉溪市新平县 签订，自承包人、分包人双方签字并盖章后生效。本协议书一式伍份，承包人执肆份，分包人执壹份，均具有同等法律效力。    
承包人：  (公章)                    分包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                          （签字）

地  址 长沙市雨花区韶山中路18号   地  址：                      
邮政编码：             邮政编码：     
法定代表人：                   法定代表人：               
委托代理人：                   委托代理人：                 
电  话：0731-85383359            电  话：                     
电子信箱：                         电子信箱：                     
开户银行：中国建设银行股份有限     开户银行：                     
公司长沙芙蓉支行
账  号：4300 1539 0610 5000 2926   账  号：                       
第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

分包合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

    1.1.1 分包合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，包括分包合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及专用合同条款约定的其他分包合同文件。

1.1.2 总包合同：是指发包人和承包人就总包工程签订的且在分包合同专用合同条款中指明的总承包合同。

    1.1.3 分包合同当事人：是指承包人和（或）分包人。

1.1.4 承包人：是指与发包人签订总包合同，并经发包人同意与分包人签订分包合同的，具有总包工程承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.5 分包人：是指承包分包工程并与承包人签订分包合同的，具有分包工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.6 发包人：是指与承包人签订总包合同的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.7 监理人：是指在总包合同中指明的，受发包人委托按照法律规定对总包工程进行监督管理的法人或其他组织。

1.1.8 设计人：是指在总包合同中指明的，受发包人委托负责总包工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.9 承包人项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责分包合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.10 分包人项目经理：是指由分包人任命并派驻施工现场，在分包人授权范围内负责分包合同履行的项目负责人。

1.1.11 总包工程：是指发包人和承包人在总包合同中约定的承包范围内的工程。

1.1.12 分包工程：是指承包人和分包人在分包合同中约定的分包人承包范围内的工程。

1.1.13 永久工程：是指分包人按分包合同约定建造并移交给承包人的工程，包括工程设备。

1.1.14 临时工程：是指分包人为完成分包合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.15 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.16 施工设备：是指为完成分包合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.17 施工场地：是指用于分包工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为分包工程施工场地组成部分的其他场所。

1.1.18 临时设施：是指为完成分包合同约定的各项工作服务的临时性生产和生活设施。

1.1.19 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指承包人按照第7.2款【开工】发出的开工通知中载明的开工日期。

1.1.20 完工日期：包括计划完工日期和实际完工日期。计划完工日期是指合同协议书约定的完工日期；实际完工日期按照第17.3款【完工日期】确定。 

1.1.21 工期：是指在分包合同协议书约定的分包人完成分包工程所需的期限，包括按照分包合同约定所作的期限变更。
1.1.22 缺陷责任期：是指分包人按照分包合同约定履行缺陷修复义务、承包人扣留质量保证金的期限。提前使用的分包工程自开始使用之日起计算，其他分包工程自总包工程实际竣工之日起计算。

1.1.23 保修期：是指分包人按照分包合同约定履行保修义务的期限。提前使用的分包工程自开始使用之日起计算，其他分包工程自总包工程验收合格之日起计算。

1.1.24 基准日期：招标分包工程以投标截止日前第28天的日期为基准日期，直接分包工程以分包合同签订日前第28天的日期为基准日期。

1.1.25 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.26 签约合同价：是指承包人和分包人在分包合同协议书中确定的总金额。 

1.1.27 分包合同价格：是指承包人用于支付分包人按照分包合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括分包合同履行过程中按分包合同约定发生的价格变化。

1.1.28 费用：是指为履行分包合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.29 计日工：是指分包合同履行过程中，分包人完成承包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按分包合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.30 质量保证金：是指分包人按照第20.3款【质量保证金】用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

    1.1.31 书面形式：是指信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.32 深化设计：是指分包人在承包人提供的图纸基础上，结合现场实际情况，对图纸进行完善、补充并绘制直接指导施工的图纸的活动。

1.1.33 法律：是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定分包合同适用的其他规范性文件。
1.2 语言文字

分包合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。

1.3 标准和规范

1.3.1 适用于分包工程的标准和规范包括国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及总包合同中约定的适用于分包工程的标准和规范等。分包合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.3.2 除专用合同条款另有约定外，分包人在签订分包合同前已充分了解前述标准和要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.4 分包合同文件的优先顺序

组成分包合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释分包合同文件的优先顺序如下：

（1）分包合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他分包合同文件。
上述各项分包合同文件包括分包合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改；属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.5 图纸

1.5.1 承包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向分包人免费提供图纸，并组织图纸会审和设计交底。承包人至迟不得晚于实际开工日期前7天向分包人提供图纸。因承包人未按分包合同约定提供图纸导致分包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.4.1项的约定办理。除专用合同条款另有约定外，分包人应在施工场地保存一套完整的图纸，供承包人和有关人员进行工程检查时使用。

1.5.2 分包人在收到图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知承包人。承包人应及时向分包人提供修改补充后的图纸或处理意见。

1.5.3 深化设计

承包人委托分包人完成分包工程的施工图深化设计的，深化设计需要相应的设计资质的，分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在承包人提供图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计；如分包人不具备相应的设计资质，应由分包人委托具有相应资质的单位进行深化设计。深化设计不需要相应设计资质的，分包人在承包人提供图纸的基础上根据国家有关工程建设标准自行完成深化设计。

分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工。分包人对自行或委托设计的图纸负有相应的法律责任。关于承包人委托分包人进行深化设计的范围及发生的费用，双方应在专用合同条款中约定。

1.6 联络

与分包合同有关的通知、指令等，均应采用书面形式，并应在分包合同约定的期限内送达接收人和送达地点。承包人和分包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7 化石、文物

承包人应根据总包合同将施工场地内需要保护的化石、文物等通知分包人，分包人应予保护，因采取保护措施发生的费用由承包人承担。

分包人在施工过程中发现化石、文物的，分包人应立即以书面形式通知承包人，通知中应载明化石或文物的数量、需要采取的保护措施以及因此发生的费用。承包人收到通知后应指示分包人采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏前述物品，因分包人采取保护措施增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.8 知识产权 

1.8.1 承包人提供给分包人的图纸和文件，分包人可以为实现合同目的而复制、使用，但不能用于与分包合同无关的其他事项。

1.8.2 分包合同当事人保证在履行分包合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。分包人在深化设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由分包人承担；因使用承包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由承包人承担责任。

    1.8.3 除专用合同条款另有约定外，分包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.9 保密

除法律规定或分包合同另有约定外，未经对方当事人同意，任何一方当事人不得将对方提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

2. 承包人

2.1 承包人的一般义务

2.1.1 承包人应向分包人提供履行分包合同所需的相应资料。

2.1.2 承包人应按法律规定和总包合同的约定对分包人和分包工程进行管理并承担总包管理责任。承包人负责协调分包人与其他分包人之间的交叉施工作业。

2.1.3 承包人应保证分包人免于承担因承包人、其他分包人的行为或疏忽造成的人员伤亡、财产损失、或与此有关的任何索赔。

2.2 提供基础资料、施工条件
2.2.1 承包人应当在移交施工场地前向分包人提供分包工程施工所必需的地下管线资料、地质勘察资料、相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料。分包人应对依据前述基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致分包人解释或推断失实的，由承包人承担责任。

2.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应最迟于实际开工日期3天前向分包人移交施工场地并提供以下施工条件：

（1）水、电接驳点；

（2）正常施工所需要的进入施工场地的交通条件；

（3）正常施工所需要的作业面；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

承包人向分包人移交施工场地时，承包人和分包人应对全部施工条件和分包工程施工前的工程质量进行检查，并在检查记录上签字确认。施工条件不满足或分包工程施工前的工程质量不合格的，承包人负责完善施工条件或修复相关工程直至质量合格。

2.2.3 因承包人原因未能按分包合同约定及时向分包人提供施工场地、施工条件、基础资料的，由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
2.3 承包人项目经理

承包人应在专用合同条款中明确其派驻施工场地的承包人项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项。承包人项目经理在承包人的授权范围内负责处理分包合同履行过程中与承包人有关的具体事宜。承包人项目经理在授权范围内的行为由承包人承担责任。承包人更换项目经理的，应提前7天书面通知分包人。

2.4 指令和决定

2.4.1 承包人指令

就分包工程范围内的工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人发出的指令，承包人指令违反法律或强制性标准的除外。如果分包人在收到承包人指令后3日内未向承包人提出异议且未执行指令，或者分包人提出异议但在承包人再次确认指令后3日内仍未执行指令的，承包人可委托其它施工单位完成该指令事项，因此发生的费用由分包人承担。

承包人的指令应以书面形式发出。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，承包人可以口头形式发出指令，该指令与书面形式的指令具有同等法律效力，但承包人应在口头指令发出后48小时内补发书面指令，补发的书面指令应与口头指令一致。
2.4.2 发包人或监理人指令

就分包工程范围内的工作，分包人应接受并执行经承包人确认并转发的发包人或监理人发出的指令。分包人不应接受或执行未经承包人确认的发包人或监理人发出的指令。分包人一旦收到了发包人或监理人直接向分包人发出的指令，应立即将此类指令通知承包人。

3. 分包人

3.1 分包人的一般义务

3.1.1 办理专用合同条款约定的与分包工程有关的许可和批准手续。
3.1.2 按法律规定和分包合同约定完成分包工程，对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责，并在保修期内履行保修义务。

3.1.3 对施工场地进行查勘，并充分了解分包工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及与履行分包合同有关的其他情况。

3.1.4 按照法律规定完成分包工程资料的编写、管理和归档；确保分包工程资料的准确完整。

3.2 分包人项目经理和其他主要项目管理人员

3.2.1 除专用合同条款另有约定外，分包人应在收到开工通知后7天内向承包人提交分包人项目管理机构及施工人员安排的报告。分包人项目管理机构包括分包人项目经理和其他主要项目管理人员。分包合同当事人应在专用合同条款中约定分包人项目经理的姓名、职称、联系方式及授权范围等事项。其他主要项目管理人员的姓名和岗位详见专用合同条款【附件8：分包人主要项目管理人员表】。合同当事人通过招投标方式订立分包合同的，专用合同条款或其附件中载明的分包人项目经理和其他主要项目管理人员应与分包人投标文件保持一致。
分包人应在收到开工通知后7天内向承包人提交分包人为前述人员缴纳社会保险的有效证明。分包人不提交上述文件的，前述人员无权履行职责，承包人有权要求更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。
3.2.2 分包人项目经理为分包人派驻施工场地的负责人，在分包人授权范围内决定分包合同履行过程中与分包人有关的具体事宜。除专用合同条款另有约定外，分包人项目经理不得同时担任其他项目的项目经理；否则，分包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.3 分包人项目经理和其他主要项目管理人员应常驻施工场地。前述人员因故需要离开施工场地时，应事先取得承包人的书面同意；否则，分包人应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 分包人需要更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的，应提前7天书面通知承包人，并征得承包人书面同意。未经承包人书面同意，分包人不得擅自更换。分包人擅自更换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

承包人有权书面通知分包人更换不称职的分包人项目经理或其他主要项目管理人员的，分包人应在接到更换通知后7天内进行更换。分包人无正当理由拒绝更换，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 特殊工种上岗作业要求

法律规定需要持证上岗的特殊工种作业人员，必须具有行政管理部门颁发的相应岗位的特殊工种上岗证，并在相应作业人员进场前报送承包人审核并备案。特殊工种作业人员不具备上岗证的，分包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 禁止转包和再分包

3.4.1 分包人不得将分包工程转包给第三人。分包人转包分包工程的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4.2 分包人不得将分包工程的任何部分违法分包给任何第三人。分包人违法分包工程的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。

3.5 履约担保

承包人需要分包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。

3.6 联合体

3.6.1 联合体各方应共同与承包人签订合同协议书；联合体各方应为履行分包合同向承包人承担连带责任。
3.6.2 联合体协议经承包人确认后作为专用合同条款附件。在履行分包合同过程中，未经承包人书面同意，不得修改联合体协议。

4. 总包合同

4.1 总包合同的提供
承包人应提供总包合同供分包人查阅，并且在分包人要求时向分包人提供一份总包合同复印件，但有关总包工程价格及支付内容除外。分包人应仔细阅读并全面了解总包合同的各项约定，分包合同的签订视为分包人完全知悉承包人在总包合同项下与分包工程有关的义务和责任。

4.2 与总包合同有关的分包人义务

分包人应履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，但分包合同明确约定由承包人履行的义务除外。分包人应避免因其自身行为或疏忽造成承包人违反总包合同约定。
5. 分包工程质量

5.1 质量要求

分包工程质量必须符合国家、行业及工程所在地的强制性技术标准和要求，同时应符合总包合同约定的质量标准。除分包合同协议书约定的质量标准外，有关分包工程质量的特殊标准或要求可以由分包合同当事人在专用合同条款中约定。

5.2 分包人的质量管理

分包人应按照第7.1款【施工组织】向承包人提交分包工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度并严格执行。

5.3 承包人的质量管理

承包人应根据法律及总包合同约定建立总包工程质量管理体系，并将分包工程质量管理纳入总包工程质量管理体系，对分包工程的质量进行监督管理。

5.4 不合格工程的处理

5.4.1 因分包人原因造成分包工程不合格的，承包人有权随时要求分包人采取补救措施，直至达到分包合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。无法采取措施补救的，按照第18.2款【拒绝接收全部或部分分包工程】执行。 

5.4.2 因承包人原因造成分包工程不合格的，分包人应采取补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
6. 安全文明施工、环境保护与劳动用工管理

6.1 安全文明施工

6.1.1 安全文明施工

承包人和分包人应按法律和分包合同采取安全文明施工措施并履行安全文明管理义务。承包人应向分包人进行安全文明施工措施的详细交底。因安全文明施工措施不到位而发生的安全生产事故由责任方承担责任。合同当事人的具体安全文明施工措施详见专用合同条款【附件10：安全文明措施分配表】。
分包人对安全文明施工费应专款专用，并应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则承包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，承包人有权责令分包人暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

分包人必须建立安全组织机构，设立安全负责人，专职安全员及班组兼职安全员，所有安全员纳入项目部统一管理，负责日常安全管理工作。分包人必须加强安全管理，确保无重伤、死亡事故。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

分包人必须落实三级安全教育、安全技术交底；建立班组台账并每月更新；落实班组安全活动及每个工作日班前安全教育，并填写班前安全活动记录，按时上交承包人项目安全部备案；严格执行国家、地方和承包人制定的安全操作规程，所属特种作业人员必须持证上岗；所属设备、仪器（仪表）均须满足相关要求。
严禁带病上岗、酒后上岗和体力不支上岗，因此发生的安全事故分包人自负责任。

有关安全生产管理权利义务，承包人、分包人双方另行签订协议书（详见附件9安全生产责任协议书），分包人必须严格按承包人的有关制度执行。
6.1.2 安全保卫

承包人应负责分包工程施工期间施工场地的安全保卫工作，分包人应予以配合。在施工场地或生活区发生突发事件的，分包人应积极协助承包人、发包人和当地有关部门采取措施平息事态，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.3 事故处理

分包工程施工过程中发生安全生产事故的，分包人应立即通知承包人。承包人和分包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。承包人和分包人应按照法律及时向有关部门报告事故有关情况。

6.2 环境保护

分包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。分包人应按经承包人批准的施工组织设计采取环境保护具体措施，防止环境损害和环境污染。分包人应当承担因其原因引起的环境污染责任。

6.3 劳动用工管理

6.3.1 分包人应与其为履行分包合同而雇佣的人员建立劳动关系，并按法律规定保障劳动者的各项权利。
6.3.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定的时间为分包人雇佣的人员提供必要的膳宿条件；膳宿条件应达到工程所在地行政管理机关的标准和要求。承包人应按工程所在地行政管理机关的标准和要求对劳务人员的宿舍和食堂进行管理。

6.3.3 分包人获得的工程款应优先支付分包人雇佣人员的劳动报酬和劳务分包单位的劳务费用。分包人拖欠前述劳动报酬或劳务费用给本项目造成不利影响的，分包人应按照专用合同条款的约定承担违约责任。 

7. 工期和进度

7.1 施工组织

7.1.1 施工组织设计的编制和批准

除专用合同条款另有约定外，分包人应在分包合同签订后7天内，至迟不得晚于实际开工日期前7天，向承包人提交分包工程详细施工组织设计。除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对承包人提出的合理意见和要求，分包人应予以修改完善。分包人未在前述期限内提交施工组织设计，或承包人未在前述期限内确认或提出修改意见的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。
经承包人批准的施工组织设计是分包合同当事人控制分包工程进度的依据。需要修改施工组织设计的，分包人应向承包人提交修改后的施工组织设计并获得承包人的批准。

7.1.2 交叉作业的工期管理

承包人应严格按总包工程施工组织设计对分包工程及其他工程的工期进行管理，并按分包工程施工组织设计向分包人提供正常施工所需的施工条件。因其他工程原因影响分包工程正常施工时，承包人应及时通知分包人，分包人应立即调整施工组织设计并取得承包人批准，因此产生的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

分包人应按经批准的施工组织设计组织分包工程的施工，在施工过程中应配合其他工程的施工。由于分包人原因造成分包工程施工影响其他工程正常施工的，分包人应立即通知承包人，调整施工组织设计并取得承包人批准，因此产生的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

7.1.3 劳动力保障

分包人应按照经批准的施工组织设计保证劳动力投入。因分包人劳动力短缺导致分包工程进度滞后的，分包人应在收到承包人书面通知后7日内补足劳动力，否则，承包人有权解除分包合同或取消分包人部分工作，且分包人应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
7.2 开工

承包人应在计划开工日期7天前按照分包合同约定依法向分包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因承包人原因未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，分包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。承包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
7.3 测量放线

7.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在实际开工日期3天前向分包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。分包人发现承包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知承包人。承包人应及时发出指令。

7.3.2 分包人负责分包工程施工过程中的测量放线工作。分包人应矫正分包工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对分包工程各部分的定位负责。分包人负责对施工场地内水准点等测量标志物进行保护。

7.4 工期延误

7.4.1 分包合同履行过程中，因承包人原因造成工期延误的，由承包人承担延误的工期和（或）增加的费用，并向分包人支付合理的利润。 

7.4.2 因分包人原因造成工期延误的，分包人应按照专用合同条款的约定承担逾期完工的违约责任。分包人支付逾期完工违约金后，不免除或减轻分包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.5 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的分包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

分包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知承包人。通知应载明不利物质条件的内容、分包人认为不可预见的理由以及需要采取的合理措施和因此发生的费用。分包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.6 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的分包人在签订分包合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

出现异常恶劣的气候条件时，分包人应及时通知承包人。通知应载明异常恶劣的气候条件的内容、分包人认为不可预见的理由以及因此发生的费用。分包人因异常恶劣的气候条件而增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.7 暂停施工

7.7.1 发包人指示暂停施工的或因承包人原因引起暂停施工的，承包人应及时下达暂停施工指令，分包人应按承包人指令暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

7.7.2 因分包人原因引起的暂停施工，分包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且分包人在收到承包人复工指示后28天内仍未复工的，视为分包人无法继续履行分包合同。
7.7.3 暂停施工期间，分包人应负责妥善照管分包工程并提供安全保障，由此增加的费用由造成暂停施工的责任方承担。

7.7.4 暂停施工后的复工

暂停施工后，承包人和分包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在分包工程复工前，承包人和分包人应确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，承包人向分包人发出复工通知，分包人应按照复工通知的要求复工。

分包人无故拖延或拒绝复工的，分包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因承包人原因无法按时复工的，按照第7.4.1项执行。

7.7.5 暂停施工持续56天以上

承包人发出暂停施工指示后56天内未向分包人发出复工通知，除该项停工属于第7.7.2项及第22条【不可抗力】约定的情形外，分包人可向承包人提交书面通知，要求承包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。承包人逾期不予批准的，且暂停施工已经影响到整体分包工程以及分包合同目的实现的，分包人有权提出价格调整要求或者解除合同。分包人要求解除合同的，按照第

21.1款【承包人违约】执行。

8. 材料与设备

8.1 承包人供应材料与工程设备

8.1.1 承包人供应材料和工程设备的，承包人应向分包人提供合格证明及出厂证明，并对其质量负责。
8.1.2 分包人应在分包合同签订后7日内根据图纸和专用合同条款约定的损耗率计算承包人供应材料和工程设备的数量，并编制材料和工程设备的供应计划，主要内容包括品种、规格、型号、暂定数量、单价、质量等级和送达地点，并作为施工组织设计组成部分报承包人审核。由于变更等原因引起承包人供应范围内的材料或设备数量、规格的变化，分包人应在收到变更指令5天内调整供应计划并报承包人审核。
8.1.3 除专用合同条款另有约定外，分包人应提前28天以书面形式通知承包人供应材料、工程设备的进场时间。因迟延通知导致进场日期迟延的，分包人承担增加的费用和（或）延误的工期。
分包人提交的供应计划中的承包人供应数量计算错误，且供应计划中的数量少于实际使用数量的，缺少部分由分包人补齐并承担因此发生的费用和（或）延误的工期；供应计划中的数量多于实际使用数量，则因处理超出部分而发生的全部费用由分包人承担。

分包人提交的供应计划中的承包人供应材料、工程设备的规格错误并因此导致承包人供应的材料、工程设备不符合分包合同约定的，承包人重新供应，由分包人承担因此增加的费用和（或）延误的工期。
8.1.4 承包人供应材料和工程设备的，承包人应提前24小时以书面形式通知分包人材料和工程设备到货时间，由分包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。承包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合分包合同约定的，分包人有权拒绝接收并要求承包人更换。因承包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，由承包人承担增加的费用和（或）延误的工期。

8.2 分包人供应材料与工程设备

8.2.1 分包人应按照图纸和有关标准要求采购材料、工程设备，提供材料、工程设备合格证明及出厂证明，并对材料、工程设备质量负责。分包合同约定由分包人采购的材料、工程设备，承包人不得指定生产厂家或供应商，承包人指定生产厂家或供应商的，分包人有权拒绝，承包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。

8.2.2 分包人采购的材料和工程设备，分包人应在材料和工程设备到货前24小时通知承包人检验。分包人采购的材料和工程设备不符合图纸或有关标准要求时，分包人应在承包人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工场地，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由分包人承担。

8.3 材料与工程设备的保管与使用

8.3.1 承包人和分包人供应的材料和工程设备，分包人清点、检验后负责保管，保管费用已包含在签约合同价内。发生丢失毁损的，由分包人负责赔偿。

8.3.2 承包人和分包人供应的材料和工程设备使用前，法律规定必须进行检验或试验的，由分包人负责检验或试验，检验费用已包含在签约合同价内，检验或试验不合格的不得使用。

8.4 样品

需要分包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量均应在专用合同条款中约定。样品的报送、封存及保管事宜按总包合同的约定执行，分包人应履行总包合同对应条款中约定的承包人义务。

8.5 材料与工程设备的替代

除专用合同条款另有约定外，材料与工程设备的替代按总包合同的约定执行，分包人应履行总包合同对应条款中约定的承包人义务。

8.6 施工设备和临时设施

8.6.1 承包人提供的施工设备和临时设施在专用合同条款中约定。

8.6.2 分包人应按分包合同的要求及时配置施工设备和修建临时设施。施工设备应符合经承包人批准的施工组织设计。分包人更换分包合同约定的施工设备的，应报承包人批准。

8.6.3 分包人提供的施工设备不能满足施工组织设计和（或）分包工程质量要求时，承包人有权要求分包人增加或更换施工设备，分包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

8.7 材料与设备专用

分包人运入施工场地的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于分包工程。未经承包人批准，分包人不得运出施工场地或挪作他用；经承包人批准，分包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9. 试验和检验

除专用合同条款另有约定外，试验和检验按总包合同的约定进行，由分包人履行总包合同对应条款中的承包人义务。

10. 分包合同变更

10.1 分包合同变更的范围

除专用合同条款另有约定外，分包合同履行过程中发生的以下情形属于变更：

（1）增加或减少分包合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消分包合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变分包合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变分包工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变分包工程的时间安排或实施顺序。

10.2 分包合同变更的提出和执行

分包人收到经承包人确认的发包人发出的变更指令或承包人发出的变更指令后，方可实施变更。未经许可，分包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。涉及设计变更的，应由承包人提供设计人签署的变更后的图纸和说明。

分包人收到承包人下达的变更指令后，认为不能执行的，应在收到变更指令后24小时内提出不能执行的理由。分包人认为可以执行变更的，应按第10.3款【分包合同变更估价】确定变更估价。

10.3 分包合同变更估价

10.3.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本项约定执行：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，由合同当事人按照成本加合理利润的原则认定。

10.3.2 变更估价程序

除专用合同条款另有约定外，分包人应在收到变更指令后7天内向承包人提交变更估价申请。承包人应在收到变更估价申请后21天内审查完毕，承包人对变更估价申请有异议的，应通知分包人修改后重新提交。承包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可分包人提交的变更估价申请。因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.4 分包人的合理化建议

分包人可以向承包人提出合理化建议并说明实施该建议对分包合同价格和工期的影响。承包人批准前述合理化建议的，承包人应及时发出变更指令。承包人不同意前述合理化建议的，应书面通知分包人。

合理化建议降低了分包合同价格或者提高了分包工程经济效益的，承包人可对分包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.5 变更引起的工期调整   

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整分包合同工期，由合同当事人按专用合同条款约定的方法确定增减工期天数。

10.6 计日工 

需要采用计日工方式的，承包人通知分包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，由合同当事人按照成本加合理利润的原则确定计日工单价。

采用计日工计价的工作，分包人应每天提交以下报表送承包人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台班时；

（5）其他有关资料和凭证。

 计日工应计入最近一期的进度款中支付。

11. 合同价格

承包人和分包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

1、单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程专业分包合同，在约定的风险范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第12.1款【市场价格波动引起的调整】约定执行，因法律变化引起的调整按第12.2款【法律变化引起的调整】约定执行。

2、总价合同

总价合同是指合同当事人约定以图纸、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程专业分包合同，在约定的风险范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第12.1款【市场价格波动引起的调整】约定执行，因法律变化引起的调整按第12.2款【法律变化引起的调整】约定执行。

3、其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12. 价格调整

12.1 市场价格波动引起的调整
除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过分包合同当事人约定的范围，分包合同价格应当调整。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定市场价格波动超过当事人约定范围时进行价格调整的方式。
因市场价格波动引起的价格调整金额列入最近一期进度付款申请单，经承包人批准后列入进度付款。
12.2 法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致分包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第12.1款【市场价格波动引起的调整】约定以外的增加时，由承包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
因法律变化引起的价格调整金额列入最近一期进度付款申请单，经承包人批准后列入进度付款。
13. 计量

13.1 计量原则和计量周期

13.1.1 工程量计量按照分包合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

13.2 计量程序

除专用合同条款另有约定外，分包合同的计量按照本款约定程序执行：

（1）分包人应按总包合同约定的每月计量的起止日期进行计量，并于总包合同约定的承包人每月提交工程量报告的期限届满3天前向承包人报送当月工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）承包人应在收到分包人提交的工程量报告后10天内完成对分包人提交的工程量报表的审核，以确定当月实际完成的工程量。承包人对工程量有异议的，有权要求分包人进行共同复核或抽样复测。分包人应协助承包人进行复核或抽样复测，并按承包人要求提供补充计量资料。分包人未按承包人要求参加复核或抽样复测的，承包人复核或修正的工程量视为分包人实际完成的工程量。

（3）承包人在收到分包人提交的工程量报表后的10天内未完成审核的或未提出异议的，分包人报送的工程量视为分包人实际完成的工程量。

14. 工程款支付

14.1 预付款

承包人应按照专用合同条款的约定支付预付款。承包人逾期支付预付款的，承包人按专用合同条款的约定承担违约责任。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在分包工程完工验收合格前，分包合同解除的，尚未扣完的预付款应与分包合同价款一并结算。

14.2 安全文明施工费的支付

除专用合同条款另有约定外，安全文明施工费与进度款同期支付。

14.3 工程进度款支付

14.3.1 除专用合同条款另有约定外，付款周期应与第13.1款【计量原则和计量周期】约定的计量周期保持一致。

14.3.2 除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条【分包合同变更】应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第12条【价格调整】应增加和扣减的调整金额；
（4）根据第14.1款【预付款】应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（5）根据第20.3款【质量保证金】应扣减的质量保证金；

（6）根据第24条【索赔】应增加和扣减的索赔金额；

（7）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（8）根据分包合同约定应增加和扣减的其他金额。

分包人应按照第13.2款【计量程序】约定的时间按付款周期向承包人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

14.3.3 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到分包人进度付款申请单后21天内完成审核并签发进度款支付证书。承包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

承包人对分包人的进度付款申请单有异议的，有权要求分包人修正和提供补充资料，分包人应提交修正后的进度付款申请单。承包人应在收到分包人修正后的进度付款申请单及相关资料后21天内完成审核，向分包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第25条【争议解决】的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，承包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后7天内完成支付，承包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）承包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明承包人已同意、批准或认可了分包人完成的相应部分的工作。

14.3.4 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，承包人和分包人均有权提出修正申请。经承包人和分包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

14.4 支付账户

承包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的分包人账户。

15. 成品保护

15.1 分包工程的成品保护

15.1.1 在分包工程移交承包人前，分包人负责分包工程的成品保护工作。分包人应采取妥善的保护措施确保已完成的分包工程在其他施工单位正常施工时不被损坏。

15.1.2 在分包工程移交承包人后，承包人负责分包工程的成品保护工作。承包人应采取妥善的保护措施确保分包工程不被损坏，因此发生的费用由承包人承担。

分包工程因非分包人原因被损坏的，承包人可以自行修复，也可以要求分包人进行修复，因此发生的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

15.2 其它工程的成品保护

分包人在施工过程中应采取合理措施对分包工程之外的已完工程予以保护，避免对已完工程造成损坏。分包工程之外的其他工程因分包人原因损坏的，承包人自行修复，因此发生的费用和（或）延误的工期由分包人承担。
16. 试车

本工程无试车    
17. 完工验收

17.1 完工验收条件

分包工程具备以下条件的，分包人可以申请完工验收：

（1）分包合同范围内的全部分包工程以及有关工作，包括分包合同要求的试验以及检验均已完成，并符合分包合同要求；

（2）已按分包合同约定编制了缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按分包合同约定的内容和份数备齐完工资料；

（4）专用合同条款约定的其他条件。

17.2 完工验收程序

除专用合同条款另有约定外，分包人申请完工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）分包人向承包人报送完工验收申请报告，承包人应在收到完工验收申请报告后21天内完成审查，承包人审查后认为不具备验收条件的，应通知分包人还需完成的工作内容，分包人应在完成承包人通知的全部工作内容后，再次提交完工验收申请报告。

（2）承包人审查后认为已具备完工验收条件的，应在收到完工验收申请报告后28天内按分部分项工程验收要求组织相关单位进行完工验收。

（3）完工验收不合格的，承包人应按照验收意见发出指示，要求分包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。分包人完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交完工验收申请报告，并按本款约定的程序重新进行验收。

（4）分包工程未经验收或验收不合格，承包人或发包人擅自使用的，自转移占有分包工程之日起，分包工程应被视为完工验收合格。

17.3 完工日期

分包工程经完工验收合格的，以分包人提交完工验收申请报告之日为实际完工日期；因承包人原因未在收到完工验收申请报告28天内进行完工验收的，以分包人提交完工验收申请报告的日期为实际完工日期；分包工程未经完工验收，承包人或发包人擅自使用的，以转移占有分包工程之日为实际完工日期。

分包人应保证分包工程自完工验收合格至移交承包人的期间一直保持质量合格状态，否则分包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。

17.4 完工退场

分包工程完工验收合格后，分包人应在专用合同条款约定的期限内对施工场地进行清理后退场；逾期未完成清理并退场的，承包人有权出售或另行处理分包人遗留的物品，由此发生的费用由分包人承担。经承包人书面同意，分包人可在承包人指定的地点保留分包人履行缺陷责任期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

18. 分包工程移交

18.1 分包工程移交时间
除专用合同条款另有约定外，对于提前使用的分包工程，承包人应于分包工程完工验收合格后14天内向分包人颁发接收证书；对于其他分包工程，承包人应于总包工程竣工验收合格后14天内向分包人颁发分包工程接收证书。承包人无正当理由逾期不颁发分包工程接收证书，自总包工程竣工验收合格后第15天起视为已颁发分包工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发分包工程接收证书后7天内完成分包工程以及全部工程资料的移交，工程资料的套数、内容由合同当事人在专用合同条款中约定。

18.2 拒绝接收全部或部分分包工程

对于完工验收不合格的分包工程，分包人完成整改后，经重新组织验收仍不合格且无法采取补救措施的，承包人可以拒绝接收，由此给承包人造成的损失由分包人承担。

19. 结算

19.1 结算申请

除专用合同条款另有约定外，分包人应在分包工程完工验收合格后28天内向承包人提交分包工程结算申请单，并提交完整的结算资料，有关分包工程结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，分包工程结算申请单应包括以下内容：

（1）分包工程结算价格；

（2）承包人已支付分包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金； 

（4）承包人应支付分包人的合同价款。

19.2 结算审核

19.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到结算申请单后28天内完成审核，并向分包人签发完工付款证书。承包人对结算申请单有异议的，有权要求分包人进行修正和提供补充资料，分包人应提交修正后的结算申请单。
承包人在收到分包人提交结算申请单后28天内未完成审核且未提出异议的，视为承包人认可分包人提交的结算申请单，并自承包人收到分包人提交的结算申请单后第29天起视为已签发完工付款证书。

19.2.2 分包人对承包人签发的完工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到承包人签发的完工付款证书后7天内提出异议，按照第25条【争议解决】的约定处理。分包人逾期未提出异议的，视为认可承包人签发的完工付款证书。

19.3 最终结清

19.3.1 除专用合同条款另有约定外，分包人应在分包工程缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向承包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、分包工程完工验收合格之日至缺陷责任期届满之日发生的增减费用。

承包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求分包人进行修正和提供补充资料，分包人应向承包人提交修正后的最终结清申请单。

19.3.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到最终结清申请单后14天内完成审批并向分包人颁发最终结清证书。承包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为承包人同意分包人提交的最终结清申请单，且自承包人收到最终结清申请单后第15天起视为已颁发最终结清证书。

除专用合同条款另有约定外，承包人应在最终结清证书颁发后7天内完成支付。承包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

20. 缺陷责任期与保修期

20.1 缺陷责任期
20.1.1 除专用合同条款另有约定外，提前使用分包工程的，分包工程缺陷责任期自开始使用之日起算；未提前使用的，分包工程缺陷责任期自总包工程实际竣工日期起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

20.1.2 在分包工程缺陷责任期内，因分包人原因导致的缺陷或损坏致使分包工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，承包人有权要求分包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知，但延长后的缺陷责任期也不能超过24个月。

20.1.3 除专用合同条款另有约定外，分包人应于缺陷责任期届满后7天内向承包人发出缺陷责任期届满通知，承包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内核实分包人是否履行缺陷修复义务，分包人未能履行缺陷修复义务的，承包人有权扣除相应金额的维修费用。承包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向分包人颁发缺陷责任期终止证书。

20.2 保修期

20.2.1 除专用合同条款另有约定外，提前使用分包工程的，分包工程保修期自开始使用之日起计算；未提前使用的，分包工程保修期自总包工程竣工验收合格之日起计算。保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在分包工程保修期内，分包人应根据法律规定和分包合同约定对因分包人原因产生的分包工程质量缺陷承担保修义务和损失赔偿责任。

20.2.2 承包人或发包人未经完工验收擅自使用分包工程的，保修期自分包工程转移占有之日起算。

20.3 质量保证金

20.3.1 合同当事人可以在专用合同条款中约定扣留质量保证金的金额和扣留方式。承包人累计扣留的质量保证金不得超过结算合同价格的3%。

20.3.2 承包人应按第19.3款【最终结清】的约定退还质量保证金。

21. 违约

21.1 承包人违约

21.1.1 承包人未能按照分包合同约定履行合同义务的，分包人可向承包人发出通知，要求承包人采取有效措施纠正违约行为。承包人应赔偿其违约行为给分包人造成的损失。合同当事人可在专用合同条款中约定承包人应支付的违约金或违约金的计算方法。
承包人收到分包人通知后28天内仍不纠正违约行为且影响分包人正常施工的，分包人有权暂停相应部位工程施工，并通知承包人。除专用合同条款另有约定外，分包人因承包人违约暂停施工满28天后，承包人仍不纠正其违约行为的，分包人有权解除合同。
21.1.2 分包人按照第21.1.1项的约定解除合同的，承包人应在分包合同解除后28天内解除分包人履约担保，分包合同当事人应按专用合同条款的约定完成已完工程估价、清算和付款。

分包人应妥善做好已完分包工程和与分包工程有关的已购材料、工程设备、工程资料的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工场地，承包人应为分包人撤出提供必要条件。

21.2 分包人违约

21.2.1 分包人未能按照分包合同约定履行合同义务的，承包人可向分包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。分包人应赔偿其违约行为给承包人造成的损失。合同当事人可在专用合同条款中约定分包人应支付的违约金或违约金的计算方法。
除专用合同条款另有约定外，承包人发出整改通知后，分包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为，承包人有权解除合同。
21.2.2 承包人按照第21.2.1项的约定解除合同的，承包人有权暂停对分包人的付款；分包合同当事人应在分包合同解除后28天内按专用合同条款的约定完成分包工程估价、清算和付款；承包人有权要求分包人将其为实施分包合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给承包人，分包人应在收到解除分包合同通知后14天内，协助承包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

22. 不可抗力 

22.1 不可抗力的确认和通知

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

分包合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

22.2 不可抗力风险的承担

22.2.1 不可抗力发生前已完成的分包工程应当按照分包合同约定进行计量支付。

22.2.2 不可抗力风险由分包合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工场地的材料和工程设备的损坏，以及因分包工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由承包人承担；

（2）分包人施工设备的损坏由分包人承担；

（3）承包人和分包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响分包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致分包人停工的费用损失由分包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，承包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由承包人承担；

（6）分包人在停工期间按照承包人要求照管和清理分包工程的费用由承包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

22.2.3 因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

22.3 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致分包合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，承包人和分包人均有权解除分包合同。分包合同解除后28天内，双方当事人应按专用合同条款的约定确定承包人应支付的款项并完成支付。
23. 保险

23.1 工伤保险

分包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其聘请的第三方依法参加工伤保险。

23.2 其他保险

除专用合同条款另有约定外，分包人应为其雇佣的人员办理意外伤害保险，为其施工设备等办理财产保险。分包合同当事人应在专用合同条款约定保险金额等具体事项。

23.3 保险凭证

分包人应在专用合同条款约定的期限内向承包人提交已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

24. 索赔

24.1 分包人的索赔

根据分包合同约定，分包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向承包人提出索赔：

（1）分包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向承包人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；分包人未在前述14天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）分包人应在发出索赔意向通知书后14天内，向承包人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，分包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后14天内，分包人应向承包人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

24.2 对分包人索赔的处理

除专用合同条款另有约定外，对分包人的索赔处理如下：

（1）承包人应在收到索赔报告后35天内完成审查。承包人对索赔报告存在异议的，有权要求分包人提交全部原始记录副本。承包人应在收到索赔报告或有关原始记录副本后的35天内向分包人出具索赔处理结果。承包人逾期答复的，视为认可分包人的索赔要求。
（2）分包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；分包人不接受索赔处理结果的，按照第25条【争议解决】的约定处理。

24.3 承包人的索赔

根据分包合同约定，承包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，应向分包人发出通知并附有详细的证明。

承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后向分包人提出索赔意向通知书。承包人应在发出索赔意向通知书后向分包人正式递交索赔报告。

24.4 对承包人索赔的处理

除专用合同条款另有约定外，对承包人的索赔处理如下：

（1）分包人收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验承包人证明材料；

（2）分包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后35天内，将索赔处理结果答复承包人。如果分包人未在上述期限内作出答复的，则视为对承包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，承包人可从应支付给分包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；承包人不接受索赔处理结果的，按第25条【争议解决】的约定处理。

24.5 提出索赔的期限

（1）分包人按第19.2款【结算审核】的约定认可结算付款证书后，应被视为已无权就结算付款证书签发前所发生的事项提出任何索赔。

（2）分包人按第19.3款【最终结清】提交的最终结清申请单，只限于提出结算付款证书签发后发生的索赔。分包人提出索赔的期限自最终结清申请单被承包人确认时终止。

24.6 分包人索赔配合

当承包人与发包人之间发生的索赔事项涉及分包工程时，分包人应按承包人要求配合承包人处理前述索赔事项。

25. 争议解决

25.1 调解

分包合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

25.2 仲裁或诉讼

因分包合同及合同有关事项产生的争议，分包合同当事人可以在专用合同条款中约定以下列任意一种方式解决争议：

（1）向专用合同条款约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向专用合同条款约定的有管辖权的人民法院起诉。

25.3 与争议解决有关的事项    
在承包人与发包人进入争议解决程序且争议事项涉及分包工程时，分包人应配合承包人处理争议事项。
专用合同条款

（注：本条款序号与第二部分通用条款一一对应）
1. 一般约定

1.1 词语定义与解释
1.1.2 总包合同是指： 新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段  。
1.1.6 发包人是指：  新平县基础设施投资开发有限公司  。
1.1.17 作为施工场地组成部分的其他场所包括：   无                    
                                                                       。

1.3 标准和规范

1.3.1 适用于分包工程的标准和规范包括：  包括但不限于建筑工程施工质量验收统一标准                                                            。

1.3.2 分包人对前述标准和要求的了解程度：  分包人知晓总包合同中关于本分包工程的相关标准，并承诺按照上述标准完成本分包工程  。

1.4 分包合同文件的优先顺序

解释分包合同文件的优先顺序为：
合同协议书；

专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他分包合同文件。
1.5 图纸


1.5.1 承包人向分包人提供图纸的期限：  同通用条款                      ；

承包人向分包人提供图纸的数量：  1套                                  ；

承包人向分包人提供图纸的内容：  纸质版一套，配套电子文件             ；

分包人应在施工场地保存图纸的份数： 1套                               。

1.5.3 深化设计

承包人委托分包人进行深化设计的范围及费用承担：  无                 
                                                                        。
1.6 联络

在本合同中,除非另有规定或双方另行书面约定,任何一方向对方发出的通知、指令或函件以及诉讼文书（如有）均应采用书面形式,双方确认本合同以下地址为各自的送达地址。

承包人接收文件的地点：  新平县花山公园大门口中机国际项目部   ；

承包人指定的接收人为：      ，联系方式：      ，电子信箱：       。
分包人接收文件的地点：                                           ；

分包人指定的接收人为：                  ，联系方式：  1           ，电子信箱：                     。

任何一方如发生其名称、相关收件人、地址、联系方式的变更情况，但未书面通知另一方的，视为未发生变更，通知和送达仍以本合同的相关约定为准，由此造成的一切损失及责任均由未通知方自行承担。

以手机短信或电子邮件方式通知的，自通知方发出手机短信或电子邮件时送达。以书面邮件通知的，自被通知方签收（含公司前台、同事、他人代收的）时送达；当出现被通知方拒绝签收、被通知方不在收件地址、被通知方联系不上等原因而发生退回的，自邮件退回之日视为送达。
1.8 知识产权
1.8.3 分包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费：按通用条款执行           。

2. 承包人

2.2 提供基础资料、施工条件

2.2.2 承包人移交施工场地的期限：     同通用条款                                                                                              。

（4）承包人负责提供的其他设施和条件：     无                                                                                                 。
2.3 承包人项目经理

姓    名：                                                    ；
职    称：                                                    ；
联系电话：                                               ；

承包人对项目经理的授权范围：承包人委托其全面负责工程的组织、联络、管理、监督与协调工作。除非承包人委托的书面认可，其它任何人员签发、签认的可能引起合同纠纷的书面材料在本合同中均属无效，同时不会对合同单价或总价形成调整。除非承包人另有书面授权或事后书面确认，项目经理不得作出构成本合同合同量、合同单价、合同价款增加的口头承诺或书面文件；已经作出的，不得纳入承包人、分包人双方结算范围。

2.4 指令

就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行；若分包人拒不执行指令，承包人可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付分包人的相应款项中扣除；若分包人完成工作不符合要求或承包人认为分包人无力完成分包工程，承包人可单方终止合同。
3. 分包人

3.1 分包人的一般义务

3.1.1 由分包人办理的许可和批准手续包括：   无                                                                                                  。

3.2 分包人项目经理和其他主要项目管理人员
3.2.1 分包人提交项目管理机构及施工人员安排报告的期限：  同通用合同                                                                             。
分包人项目经理信息：
姓    名：                                                          ；
职    称：                                                          ；
身份证号：                                                          ；

建造师执业资格等级：                                                 ；

建造师注册证书号：                                                  ；

联系电话：                                                           ；

电子信箱：                                                          ；

通信地址：                                                          ；
分包人对分包人项目经理的授权范围：详见附件4分包人主要项目管理人员表。

3.2.2 分包人项目经理是否可以兼任其他项目的项目经理：   不可以                                                                                   。

分包人项目经理兼任其他项目的项目经理的违约责任：      无                                                                                     。

3.2.3 分包人项目经理和其他主要项目管理人员擅自离开施工场地的违约责任：如工作时间一次不在岗超过2小时，分包人自愿承担违约金500元/次。五次以上的，承包人有权要求分包人更换项目经理，负责办理相关更换手续及承担相应费用，并向承包人支付50000元违约金。

3.2.4 分包人擅自更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任：承包人有权解除本合同，分包人应向承包人支付本合同总价款20%违约金，由此给承包人造成的损失分包人应全额赔偿。
分包人无正当理由拒绝更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任：承包人有权解除本合同，分包人应向承包人支付本合同总价款20%违约金，由此给承包人造成的损失分包人应全额赔偿。
3.3 特殊工种上岗作业要求

特殊工种作业人员无证上岗的违约责任：本工程特种作业人员(如高处作业、电力作业、施工机械等)进场施工前，分包人必须将特种作业人员身份证明原件、已购保险证明原件、特种作业证书等资料报承包人代表审核。未经审核或经审核不合格，特种作业人员进场施工的，视为分包人违约，分包人支付承包人2000元/人/次的违约金，如造成其他严重后果的，由分包人承担一切责任，由此给承包人造成损失的应自损失发生之日起3日内全额赔偿，逾期未赔偿的按应赔偿金额的5‰/天承担违约金。
3.4 禁止转包和再分包
3.4.1 分包人转包分包工程的违约责任：分包人应及时纠正，赔偿由此给承包人造成的全部损失，并向承包人支付合同总价10%的违约金。如分包人经通知后仍不纠正，承包人有权单方解除合同。
3.4.2 分包人违法分包工程的违约责任：分包人应及时纠正，赔偿由此给承包人造成的全部损失，并向承包人支付合同总价10%的违约金。如分包人经通知后仍不纠正，承包人有权单方解除合同。

3.5 履约担保
   合同签订后，实际开工前，分包人需向承包人提供合同总金额10%（xx万元）的不可撤销、不可转让、见索即付的银行保函作为本分包工程的履约担保，担保时限1年，如1年后主要工程未完工，需视情况追加担保期限。若分包人未按约定提供履约保函，则需提交同等金额现金保证金至承包人基本账户。
3.7 农民工工资的支付

3.7.1 分包人必须优先支付农民工工资，确保任何纠纷均不得影响承包人工作。分包人应在合同签订前向承包人出具代发农民工工资委托书及承诺函（详见附件7）；承包人有权利审核分包人提交的农民工工资支付表，每期的农民工工资支付表中的总额不得高于该期应付分包款总额。

3.7.2 分包人对其所招用农民工的工资支付负直接责任，不得以工程款未到位等理由克扣或拖欠农民工工资，不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。

5. 分包工程质量

5.1 质量要求

对于分包工程质量的特殊标准或要求： 符合本合同专业条款1.3条载明的标准和规范，分包工程一次达到验收标准。

安全文明施工、环境保护与劳动用工管理

6.1 安全文明施工

6.1.1 双方关于分包工程安全施工的约定：若本工程未达到协议书约定的安全文明施工标准，则分包人需支付违约金 2000 元。

6.1.2 所有安全防护用品（含安全帽、安全带、安全网、漏触电保护器等）由分包人自行采购。安全网及脚手板由承包人提供，实行限额领料，分包人完工时应如数归还，否则，差额部分承包人有权从应付分包人工程款中扣除。如分包人人员使用不符合国家标准的安全防护用品，一经发现承包人给予500元/次处罚，并责令改正。因违规使用安全防护用品原因发生安全事故，均由分包人承担赔偿责任。

6.1.3若分包人违反本条约定，每发现一例，分包人应承担罚款或违约金为：       1000元/次         。 

6.1.4施工过程中，非承包人原因导致分包人与其他施工单位人员之间发生人身财产损害或安全事故，应由责任方及时予以赔偿；承包人可视情况组织责任方与受害方进行协商。

6.1.5因分包人原因导致本项目施工现场发生人身损害事故时，分包人应积极通过保险途径进行处理；无法通过保险处理的，应及时办理赔偿或补偿。施工完毕撤场后，因分包人撤离时遗留了安全隐患或安全交接不到位导致人身财产损害或安全事故的，分包人应按责任大小承担损害赔偿责任。上述事故自发生之日起超过30日分包人未妥善处理的，承包人无需经分包人同意即可按当地相关赔偿标准代分包人进行赔偿或补偿。上述赔偿或补偿费用承包人可在分包人的任意一笔工程进度款、结算款或保证金中扣除，且分包人仍需按专用条款第14.3.4条的约定向承包人开具发票。

6.3 劳动用工管理

6.3.2 分包人雇佣的人员所需必要膳宿条件的提供方： 分包人自行提供       。

6.3.3 分包人拖欠其雇佣人员的劳动报酬或劳务分包单位的劳务费用应承担的违约责任：分包人应依法予以清偿。若发生因拖欠工人工资导致的信访、停工、媒体曝光等不良事件（非分包人原因除外）, 承包人有权无须分包人同意直接向分包人雇员及欠薪主体直接支付工资，所花费用在分包人合同总额中直接扣减，分包人不得对承包人代付金额与主体等有异议，同时后续工程款延期半年支付，且分包人还须向承包人支付违约金（至区上访的支付 5万元/次的违约金；至市政府或市级行政机关上访的支付10万元/次的违约金；至省政府或省级行政机关上访的支付15万元/次的违约金）。同时，承包人有权单方解除合同。
7. 工期和进度

7.1 施工组织

7.1.3 劳动力保障
分包人未按时补足劳动力的违约责任：及时补足，承担由此新增的全部费用，由于未按时补足劳动力而导致施工进度滞后的按本合同有关约定承担违约责任。      
7.3 测量放线
7.3.1 承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：        
         同通用条款                                                     。

7.4 工期延误

7.4.2 非因不可抗力或承包人原因造成工期延误，由分包人承担因此给承包人、建设单位及其他相关单位造成的一切损失，同时每延误一日，分包人应向承包人支付本合同总价款 5 ‰的违约金，工期延误累计 10 日的，承包人有权解除合同。
7.5 不利物质条件

不利物质条件的其他情形：     无                                     
                                                                        。

7.6 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件包括：政府及气象部门公开发布信息的气候灾害。对本项目而言，是指发生六级（含六级）以上地震、龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及30年一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）等引起延误的情况。承包人同意顺延工期。

8. 材料与设备

8.4 样品

需要分包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                                                                                    。
8.6 施工设备和临时设施

8.6.1承包人提供的施工设备和临时设施包括：   场内道路                。

9. 试验和检验 

关于试验和检验的约定：     同通用条款 。

10. 分包合同变更

10.1 分包合同变更的范围

关于分包合同变更范围的约定：    同通用条款 。

10.3 分包合同变更估价

10.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：    综合单价包干，工程量按实结算   。
10.3.2 变更估价程序

关于变更估价程序的约定：    同通用条款 。
10.5 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，确定增减工期天数的方法：    根据实际情况双方另行确定                                                                                                               。

11. 合同价格

11.1本合同价款采用第 （2） 种方式确定。   
采用固定总价

固定总价包干合同额为   /   元（其中：税率  /     %，税金：    /     元），合同总价及综合单价已包含分包人为完成该项目施工图纸所需要的以明示或默示或从本合同条件中合理推论出的方式体现该合同劳务施工的所有费用，不因风险、市场及政策因素调整更不因建筑面积大小或工程量变化而调整（除图纸变更以外）。

合同计价方式：合同总价+洽商变更签证

（2）固定分项综合单价。
详见：合同附件1
承包人认为分包人考察并熟悉了图纸和现场内外的所有情况，在施工中无论出现何种问题，综合单价不做任何调整。

综合单价含税，增值税税率9%，分包人需提供9%增值税专用发票。

无论何种因素的影响，上述包干综合单价在本合同履行期内均不作任何调整；工程量为暂定工程量，结算时根据图纸及现场确认重计量。

其他形式的合同价格形式
11.2分包人应积极协助并参与以下工作，费用已经在价格中包含：

（1）配合承包人关于工程评优的各项工作；

（2）配合承包人上级主管部门，政府部门及其他各种形式的检查、考察、参观等活动；

（3）配合承包人办理工程所在地建设工程承发包交易中心关于合同备案及管理的事宜。

11.3签证管理

11.3.1 洽商变更签证的限额约定： 施工过程中原则上不发生变更和签证，如因施工需要必须办理变更或现场签证时，分包人单项变更或签证金额超过500元的予以办理，变更金额计入结算，单项变更或签证金额在500元（含500元）以内的不予办理。
11.3.2 签证工作要按规定的审批程序、制式表格进行签证，自发生之日起一个月内办理完毕，当月有效过期作废。不按规定进行签证的，签证单一律无效。

11.3.3 签证单必须有承包人书面委托的项目经理签字认可方能生效，单次超过【 5000】金额，或累计超过【20000】金额的，需承包人签章确认，其余任何人签证均不能作为结算依据。
12. 价格调整

12.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整分包合同价格的约定： 不调整价格 。

因市场价格波动，调整合同价格的方式： /  。

13. 计量

13.1 计量原则和计量周期

13.1.1 工程量计算规则：   按照分包人完成的合格工程量计算，与施工图一致的按图纸，与施工图不一致的按现场授权人员书面确认为准 。
13.1.2 工程量计量周期：  每月20日                                     。
13.2 计量程序

关于计量程序的约定：  同通用条款                                    。
14. 工程款支付

14.1 预付款

预付款支付比例或金额：   无                                         。

预付款支付期限：   无                                               。
关于预付款扣回的约定：  无                                          。

14.2 安全文明施工费的支付

承包人支付安全文明施工费的比例及期限：  无                          。
14.3 工程进度款支付
14.3.2 进度付款申请单应包括的内容：  1、截至本次付款周期已完成工作对应的工程量和金额；2、如图纸变更或价格调整的，应增加和扣减调整金额；3、如承包人违约，应承担的违约金数额等。
14.3.3 进度款审核和支付

14.3.3.1承包人对完成审核并签发进度款支付证书的期限：  同通用条款                                                                               。

14.3.3.2承包人完成支付的期限：

每月完成进度款结算手续且承包人收到发包人支付的当期进度款后30日内，支付至完成合格工程量对应工程款的80%。
（2）工程竣工验收合格后且承包人收到发包人支付竣工验收款后30日内，支付至累计完成合格工程量对应工程款的90%，分包人按承包人的要求提供完整的结算资料，承包人对分包人办理完毕最终结算且承包人收到发包人的结算款后（结算金额的97%）后30日内支付至结算金额的97%；
（3）质保金为合同最终结算金额的3%，质保期2年，缺陷责任期从 新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段 建筑垃圾项目  项目竣工验收完成备案之日开始计算，缺陷责任期满后承包人无息支付。

（4）分包人在每次领取进度款及结算款时，须向承包人提交已计价（结算）相应金额的增值税专用发票。承包人支付至合同结算总价款97%时，分包人在承包人支付款项前，必须提供经承包人确认的结算总价款全额增值税专用发票。

14.3.4 工程款支付分包人时，分包人应在开票之后【7】个工作日内提供与已计价（结算）金额相应的真实、有效、合格的增值税专用发票，并在税法规定完税时间内提供完税凭证。承包人在认证增值税专用发票无误后进行付款，如发现分包人提供的增值税专用发票不及时、不规范、不合法等原因导致不能抵扣税款或被认定为虚开发票等情况，则承包人有权延迟支付应付款项，分包人需依法向承包人重新开具增值税专用发票，并按应开具发票合同金额（含增值税）的20%向承包人支付违约金。
14.4 支付账户

承包人应将合同价款支付至以下分包人账户。

户名：   
账号： 
开户行： 
如分包人的账户资料发生变更，须提前10个工作日书面通知承包人，否则一切后果由分包人承担。

15.成品保护

15.1分包工程的成品保护

已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线的成品保护工作，因分包人责任发生损坏，需自行承担由此引起的一切经济损失，并处 1000-5000 元/次违约金。  
17. 完工验收

17.1 完工验收条件

   （4）申请完工验收应具备的其他条件：     无                           。
17.2 完工验收程序

分包人申请完工验收的程序：  同通用条款                                                                                                       。
17.3 完工日期

分包工程自完工验收合格至移交承包人的期间未能保持质量合格状态的，分包人应承担的违约责任：分包人负责整改，整改费用由分包人负责，整改验收通过之日起，质保期顺延，由此造成的逾期完工，分包人应按本合同专用条款第21.2条承担违约责任。
17.4 完工退场
分包人对施工场地进行清理并退场的期限：工程竣工验收合格后【7】天。
18. 分包工程移交

18.1 分包工程移交时间

承包人向分包人颁发分包工程接收证书的期限：  同通用条款                                                                                        。
合同当事人完成分包工程以及全部工程资料移交的期限：  同通用条款                                                                                。
工程资料的套数、内容：          以承包人后续通知为准，满足承包人的验收要求           。
19. 结算

19.1 结算申请

分包人提交分包工程结算申请单的期限：   同通用条款                                                                                             。

分包工程结算申请单需要的资料清单和份数：  同通用条款                                                                                         。

分包工程结算申请单应包括的内容：      同通用条款                                                                                            。

19.2 结算审核

19.2.1 承包人完成结算申请单审核并签发完工付款证书的期限：  同通用条款                                                                          。

19.2.2 承包人完成完工付款的期限：   缺陷责任期为2年，新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段 再生水厂  项目竣工验收完成备案之日开始计算，缺陷责任期满后承包人无息支付。                                                                                               。

19.3 最终结清
19.3.1 分包人提交最终结清申请单的期限：    同通用条款                。

分包人提交最终结清申请单的份数：     同通用条款                    。

关于最终结清申请单内容的特殊约定：    无                                                                                                      。

19.3.2 承包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：           同通用条款                                                           。
承包人完成最终支付的期限：     同通用条款                            。

19.3.3 若承包人、分包人双方办理最终结算后，或承包人根据本合同约定有权单方确认结算金额后，发现实际已支付分包人金额超过结算金额时，分包人承诺在收到承包人通知后3日内退还超付金额，否则还应向承包人支付资金占用利息：以承包人超付的金额为基数，按人民银行同期贷款利率的4倍计算，计算期限为承包人超付之日至分包人清偿之日。分包人法定代表人和项目负责人自愿为上述分包人的所有责任提供个人担保，并承担连带清偿责任，担保期限至分包人债务清偿完毕之日止。
20. 缺陷责任期与保修期

20.1 缺陷责任期

20.1.1 缺陷责任期的起算日：建筑垃圾工程竣工验收之日起。
缺陷责任期的具体期限： 按国家相关规定执行 。

20.2 保修期

20.2.1 保修期的起算日： 新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段建筑垃圾子项竣工验收之日                              。
保修期具体期限：     2年                                 。
20.3 质量保证金

20.3.1 质量保证金的扣留金额和扣留方式：最终结算价的3 %工程款，工程竣工结算时一次性预留。
20.3.2 质量保证金的返还方式：缺陷责任期满1个月内无息返还剩余的3%。若分包人在缺陷责任期内维修不及时，承包人有权利直接扣除质量保证金。
21. 违约

21.1 承包人违约

21.1.1 承包人违约时应支付的违约金或违约金的计算方法： 

（1）如因承包人未能及时支付工程款，双方确认自应付款之日起一年内不计利息及违约金。超过一年，由承包人按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计付利息。

（2）承包人不履行或不按约定履行合同义务时，在任何情形下，承包人向分包人所承担的违约责任累计最高不得超过本合同总价款的 2 %。
21.2 分包人违约

21.2.1 分包人应承担违约责任：

21.2.1.1非因不可抗力或承包人原因造成分包人延期竣工或任一施工计划延期完成的，每延误一日，分包人应向承包人支付本合同总价款 5 ‰的违约金，工期延误超过 10 日的，承包人有权解除合同。
21.2.1.2 分包人未按本合同约定或承包人指令向承包人提供竣工验收档案、竣工结算资料等文件的，逾期未交或补交的结算资料不予受理，造成的损失由分包人自行负责。若分包人不能及时配合承包人在约定的期限内完成结算工作，则结算金额无需征得分包人同意，按照承包人单方核定的金额执行，分包人不得有异议。

21.2.1.3 分包人未达到本合同约定的质量标准应承担的违约责任：向承包人支付本合同价款 5 %违约金，并承担承包人一切损失。

21.2.1.4分包人不按国家法律、法规规定或本合同约定履行质量保证义务的，每次应向承包人支付违约金 2000 元；累计  2  次未完全履行质量保证义务的，承包人有权自行或委托第三方提供修理、整改服务，所需费用（以承包人财务审定为准）由分包人承担，在质量保证金中扣除。

21.2.1.5 除承包人通知或双方协商一致的情形外，分包人不得以任何理由擅自停工。如有违反，分包人须按1万元/天向承包人支付违约金，并承担由此给承包人造成的全部损失。累计停工超过3天的，承包人无须征得分包人同意即有权单方解除合同，分包人须无条件退场。
21.2.1.6 本合同提前终止的，分包人未在承包人指令期限内撤场的，每日应向承包人支付违约金  1000 元；分包人撤场时未按承包人要求办理工程、设备、材料、资料等清点移交的，逾期移交每日应支付违约金 1000 元，直至全部移交完毕之日止。

21.2.1.7 分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向承包人支付合同总额 10%违约金，分包人尚应赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，延误的分包人工作时间不予顺延。

21.2.1.8 按本合同约定应由分包人承担违约金，经承包人确认，承包人可直接在工程进度款中等额扣除 。
21.2.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

21.2.4 分包人违约的，应赔偿承包人全部损失，该损失包括但不限于对承包人所造成的直接损失、可得利益损失、承包人支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用以及因此而支付的其他合理费用。

21.3 分包合同解除

21.3.1 如在分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止，承包人应通知分包人终止本合同。分包人接到通知后尽快撤离现场，承包人应支付分包人已完工程的报酬，因分包人原因导致总包合同终止的除外。

21.3.2 如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约致使合同无法履行的，承包人和分包人可以解除合同，分包人自愿承担由此引起的风险和损失。

21.3.3 分包人任一施工计划或竣工逾期  10 日仍未竣工验收合格的，承包人有权解除合同。

分包人违反法律、行政法规规定或本合同约定，转包或分包的，承包人有权解除合同。

分包人未按时、足额支付其所聘用的工作人员工资，导致其工作人员停工，或窝工，或罢工，或聚众的，承包人有权解除合同。

分包人擅自停工累计  3  天的，承包人有权解除合同。
分包人违反条款约定及发生其他严重违约行为时，承包人有权根据实际情况决定解除合同。

本合同其他条款约定的承包人有权单方解除合同的情形。
21.3.4 因分包人违约导致合同解除后，分包人应承担如下责任：

分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按承包人要求撤出施工场地，承包人应为分包人撤出提供必要条件，但所需费用由分包人承担。
分包人已完工部分且经承包人验收合格的，由承包人据实结算。
分包人除按本合同其他约定支付违约金外，还应向承包人支付解除违约金，违约金按本合同总价款20%计。

合同解除给承包人造成其他损失的，分包人还应据实赔偿。

合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

21.4合同终止

21.4.1双方履行完合同全部义务，报酬价款支付完毕，分包人向承包人交付作业成果，并经承包人验收合格且缺陷责任期届满后，本合同即告终止。
22. 不可抗力 

22.1 不可抗力的确认和通知

不可抗力的其他情形： /                                           。
22.3 因不可抗力解除合同
因不可抗力解除合同，承包人应支付款项包括：已完工的合格工程对应工程款项 。
23. 保险 
23.2 其他保险

关于意外伤害保险、财产保险的特别约定： 分包人必须为从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险等相关保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。保险事故发生时，有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。若在施工期间出现人身、财产安全事故问题或员工伤病问题，责任由分包人自行承担，造成承包人损失的，分包人另行承担赔偿责任。分包人员与承包人不存在任何劳务、劳动关系。                             。

办理意外伤害保险的具体事项：                                                                                                                  。

办理财产保险的具体事项：                                                                                                                      。

23.3 保险凭证

分包人提交保险凭证和保险单复印件的期限：                                                                                                      。

争议解决

25.1 调解

双方当事人就争议如自行协商无法达成一致，可共同向长沙市司法局主管的调解机构申请调解，双方达成调解协议后可由调解机构所在地人民法院出具司法确认的裁定。

25.2 仲裁或诉讼

25.2.1因合同及合同有关事项发生的争议应尽可能通过协商、调解解决。不愿和解、调解或和解、调解不成的，当事人可向项目所在地人民法院提起诉讼。

25.2.2 分包人违约的，还应当负担承包人实现合同权利，或抗辩分包人主张而发生的律师费、鉴定费、评估费、诉讼保全费、保全保险费等合理费用。

其他

26.1 材料设备供应

26.1.1由分包人采购材料设备的约定：因分包人欠付第三方的材料款、租赁费等，导致第三方向承包人连带追偿，视为分包人违约，每发生一次分包人应承担违约金5万元，因此给承包人造成的损失，由分包人承担，承包人有权直接在分包结算款中扣除。

26.1.2分包人应保证，承包人使用分包人所供材料设备时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。如有发生，分包人将承担全部责任以及由此所发生的全部费用。

26.1.3由于分包人所供材料设备中对商标及知识产权的侵权，被有关部门查处，承包人不承担任何连带责任，所产生的损失全部由分包人承担。

26.1.4分包人应保证，其提供的材料、设备必须为原厂生产，禁止使用委托第三人生产后贴用品牌或翻新的材料、设备，一经发现按假冒伪劣材料、设备处理，分包人应按该部分合同约定使用材料、设备总价的2倍，向承包人支付违约金。分包人支付违约金后，仍应按照承包人要求的期限予以整改；如未按期整改，承包人有权委托他人更换该材料、设备，所发生的费用及损失全部由分包人承担，因整改导致工期延误的，分包人还需承担工期延误的违约责任。
26.2 附件

附件1：工程量清单
附件2：承包人供应材料、设备一览表

附件3：分包人用于分包工程施工的机械设备表

附件4：分包人主要项目管理人员表
附件5：授权委托书

附件6：安全生产责任协议书

附件7：施工现场安全生产奖罚细则
附件8：安全文明措施分配表
附件9：工程质量保修书:
附件10：代发农民工工资委托书及承诺函

附件11：《云南省发展和改革委员会关于在政策性开发性金融工具和地方政府专项债项目中积极实施以工代赈的通知》

附件12：玉溪市发改委对《云南省发展和改革委员会关于在政策性开发性金融工具和地方政府专项债项目中积极实施以工代赈的通知》的收文处理笺
附件1

工程量清单
	序号
	项目
	工作内容特征描述
	暂定工程量
	单位
	不含税综合单价（元）
	不含税合价
（元）
	备注

	1
	土方开挖（就近回填）
	1.挖土类别：投标人根据地勘报告，自行查勘现场，综合考虑土方类别后报价，土质类别、挖土深度据实际场地要求；
2.按施工现场实际场地要求，测量放线、定位，挖土、甩土、推土、运土、卸土，排地表水等全部工作内容。
3.适用范围包括土方清表、一般土方、基坑土方、沟槽及桩间土方等；
4.弃土运距:就近甩土；
5.相关管理部门收费等由投标人自行考虑；
6.开挖方式：投标单位综合考虑；
7.该项按经招标人、专家论证批准的方案施工，工程量以实际开挖量计量。
8、施工过程中因外部投诉，政府有关职能部门罚款（包含对土方分包以及我施工总包的处罚）均由土方分包承担。
9、包含夜间通宵作业的一切措施费用。
10、现场文明施工、扬尘自理等措施费用，投标人均综合考虑
	10,000.00 
	m3
	
	
	

	2
	土方开挖及转运（1km）
	1.挖土类别：投标人根据地勘报告，自行查勘现场，综合考虑土方类别后报价，土质类别、挖土深度据实际场地要求；
2.按施工现场实际场地要求，测量放线、定位，挖土、甩土、装土、推土、运土、卸土，排地表水等全部工作内容。
3.适用范围包括土方清表、一般土方、基坑土方、沟槽及桩间土方等；
4.弃土运距:运距1KM以内；
5.相关管理部门收费等由投标人自行考虑；
6.开挖方式：投标单位综合考虑；
7.该项按经招标人、专家论证批准的方案施工，工程量以实际开挖量计量。
8、施工过程中因外部投诉，政府有关职能部门罚款（包含对土方分包以及我施工总包的处罚）均由土方分包承担。
9、包含夜间通宵作业的一切措施费用。
10、现场文明施工、扬尘自理等措施费用，投标人均综合考虑
	30,000.00 
	m3
	
	
	

	3
	石方开挖及转运（1km）
	1.挖石类别：投标人根据地勘报告，自行查勘现场，综合考虑石方类别后报价。挖石深度据实际场地要求；
2.按施工现场实际场地要求，测量放线、定位，破石、挖石、甩石、装石、推石、运石、卸石，排地表水等全部工作内容。
3.适用范围包括清表、一般石方、基坑石方、沟槽及桩间石方等；
4.弃石运距:运距1KM以内；
5.相关管理部门收费等由投标人自行考虑；
6.开挖方式：投标单位综合考虑；
7.该项按经招标人、专家论证批准的方案施工，工程量以实际开挖量计量。
8、施工过程中因外部投诉，政府有关职能部门罚款（包含对土方分包以及我施工总包的处罚）均由土方分包承担。
9、包含夜间通宵作业的一切措施费用。
10、现场文明施工、扬尘自理等措施费用，投标人均综合考虑
	43,000.00 
	m3
	
	
	

	4
	土石方增运
	1.土石方类别：综合考虑
2.该项按经招标人、专家论证批准的方案施工，工程量以实际开挖量计量。
3、施工过程中因外部投诉，政府有关职能部门罚款（包含对土方分包以及我施工总包的处罚）均由土方分包承担。
4、包含夜间通宵作业的一切措施费用。
5、现场文明施工、扬尘自理等措施费用，投标人均综合考虑
	90,000.00 
	m3*km
	
	
	

	5
	石方破碎
	1、采用鄂破或反击破将开挖出来的石方破碎至粒径1cm-5cm的级配碎石
2、设备自行提供
3、须自行考虑电源或柴油发电
4、含电费、油费、机械费、人工费等所有费用
	50,000.00 
	m3
	
	
	

	6
	碎石转运
	1、运距1km以内
2、含碎石上车、运输，卸车至指定地点
	50,000.00 
	m3
	
	
	

	7
	路基填筑、压实
	1、填筑材料：土方、块石或碎石综合考虑
2、推土机推平、洒水、分层夯实，分层厚度300mm，压实度和含水率满足设计和规范要求。
	54,000.00 
	m3
	
	
	

	8
	坝体填筑、压实
	1、填筑材料：土方、块石或碎石综合考虑
2、推土机推平、洒水、分层夯实，分层厚度600mm，压实度和含水率满足设计和规范要求。
	44,000.00 
	m3
	
	
	

	9
	坝体加筋
	1、坝体每隔 60cm 铺设一层耐久加筋土工布进行包裹加固
2、耐久加筋垫层采用U型钢钉固定
	125,000.00 
	m2
	
	
	甲供耐久加筋垫层、
甲供钢筋，乙方按图加工成U型钢钉并做好防腐处理

	10
	坝体泄水管
	1、管道材质：PE管
2、管道直径：DN75
3、管道外包土工布后按图敷设
	2,000.00 
	m
	
	
	甲供管材、土工布

	11
	路基预埋管
	1、管道材质：混凝土承插管
2、管道直径：800mm
3、含相关措施
	400.00 
	m
	
	
	甲供管材

	12
	坝底预埋管
	1、管道材质：HDPE管
2、管道直径：250mm
3、含相关措施
	100.00 
	m
	
	
	甲供管材

	13
	坝底预埋管
	1、管道材质：HDPE管
2、管道直径：300mm
3、含相关措施
	100.00 
	m
	
	
	甲供管材

	14
	压路机
	含人工费、机械费、燃料费、检修费等全部台班费以及进出场费，按照现场实际签认时间计算
	100.00 
	小时
	
	
	

	15
	60小挖机
	含人工费、机械费、燃料费、检修费等全部台班费以及进出场费，按照现场实际签认时间计算
	100.00 
	小时
	
	
	

	16
	260大挖机
	含人工费、机械费、燃料费、检修费等全部台班费以及进出场费，按照现场实际签认时间计算
	100.00 
	小时
	
	
	

	17
	30装载机
	含人工费、机械费、燃料费、检修费等全部台班费以及进出场费，按照现场实际签认时间计算
	100.00 
	小时
	
	
	

	18
	50装载机
	含人工费、机械费、燃料费、检修费等全部台班费以及进出场费，按照现场实际签认时间计算
	100.00 
	小时
	
	
	

	19
	260破碎机
	含人工费、机械费、燃料费、检修费等全部台班费以及进出场费，按照现场实际签认时间计算
	100.00 
	小时
	
	
	

	20
	普工
	配合现场搬运材料、清底、铺设土工布、土工膜等工作
	300.00 
	工日
	
	
	

	21
	技工
	零星砌筑排水沟、泄洪沟等工作
	200.00 
	工日
	
	
	

	22
	合计
	
	
	
	
	
	

	税金（9%）：
	
	
	

	含税总计：
	
	
	

	说明
	1、综合单价包括的风险范围：以上综合单价包括人工费（包括加班费）、辅材费、设备、机械费、管理费、税金、保险费、成品保护费、安全文明施工费、二次搬运费、利润等费用。                             
2、风险范围以外合同价款调整方法为：本工程为固定单价，无论任何因素，均不能调价。分包方自行评估风险。
3、应政府以工代赈文件要求，施工作业人员需使用本地劳动力资源，运输车辆和机械需使用本地资源。项目建成后，竣工验收单位要会同有关方面对项目以工代账实施情况开展评价，并将评价结果作为竣工验收、审计决算的重要参考。


附件2

承包人供应材料、设备一览表

	序号
	  材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3    

分包人用于分包工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件4

分包人主要项目管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	分包人项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件5

授权委托书

中机国际工程设计研究院有限责任公司：

            公司系中华人民共和国合法企业，地址位于         ，邮编          。

授权委托事项：我      系       公司的法定代表人，现授权委托 本 公司的    为我公司代理人，以本公司的名义参加中机国际工程设计研究院有限责任公司 新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段建筑垃圾筑路筑坝专业  分包工程的投标、合同签订及履约过程中的一切经济事务活动。代理人在开标、评标、合同谈判、合同签订及中标后的一切经济事务活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权范围为全权，本人对代理人行为承担法律责任，代理人转委托须经本人书面确认。特此委托（双方身份证复印件附后）。

委托人签名：　    　                被委托人签名：　    　　  

身份证号码：                        身份证号码：                     　  

    （盖公司公章）

      年    月    日                           年    月    日

附件6

安全生产责任协议书

承包单位：中机国际工程设计研究院有限责任公司 （以下简称：承包人）
分包单位：                  （以下简称：分包人）
工程名称： 新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段建筑垃圾筑路筑坝专业分包工程       工程地点：  玉溪市新平县               
工程内容：  土方专业分包    承包方式： 专业分包 
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、法规，为了保证生产安全，明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施，就合同编号为         的分包合同（以下简称“合同”）项下 建筑垃圾筑路筑坝 工程（以下简称“工程”）的安全生产事项达成以下协议：
1.安全生产责任
1.1 双方共同的责任
1.1.1 承包人、分包人双方应共同遵守中国有关安全生产的法律、法规及行业、企业安全技术标准，同时遵守工程所在国家或地区的法律、法规。
1.1.2 坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时优先落实安全保护措施，防止事故发生。
1.1.3 抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。
1.2 承包人的责任
1.2.1 不得向分包人提出不符合安全生产法律、法规的要求。
1.2.2 有权要求分包人必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案。
1.2.3 有权制止分包人人员违纪作业，并按相关规定对分包人给予处罚。
1.2.4 有权对安全意识差、不听安全生产指挥的分包人人员责令退场。
1.3 分包人的责任
1.3.1 安全生产目标
不发生人员重伤及以上事故；轻伤事故频率控制在 3 次/年•千人以内。不发生重大机械事故或重大设备损坏事故；不发生重大质量事故；不发生重大火灾事故；不发生严重环境污染事故和重大垮塌事故；不发生人员集体中毒事件；现场不发生负主要责任的重大交通事故；现场不发生造成严重负面社会影响的不良事件。
1.3.2 分包人是工程安全生产的直接责任人，对项目安全生产负全责。施工过程中因分包人或分包人工作人员所造成的所有财产损失和人身伤亡，由分包人承担全部责任。
1.3.3 分包人应将企业资质、安全生产许可证、安全生产条件等有关资料原件报承包人审核并对资料真实性负责，资料复印件交承包人备案。
1.3.4 有符合中国相关安全生产法律、法规、标准的安全生产管理制度，并在工程实施过程中严格执行。同时还应遵守承包人的安全生产管理制度及职业健康安全、环境管理体系的有关规定，遵守安全生产有关的法律、法规、标准和技术操作规程，服从承包人的安全监督管理。
1.3.5 用于现场施工的机械、设备、材料、生产工具等必须符合中国有关标准，且机械性能良好、安全防护装置齐全、灵敏、有效，并具有合格证、年审等文件。
1.3.6 必须为所有工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由分包人承担全部责任。
1.3.7 对施工现场的行为完全负责，不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作。
1.3.8 根据工程特点编制施工组织设计、施工方案、作业指导书，制订安全技术措施等，并严格履行审批手续后实施。对危险性较大的分部分项工程必须编制专项安全施工方案，并按规定组织专家评审。
1.3.9 编制应急预案并报承包人备案，建立应急救援组织，配备应急救援器材设备。
1.3.10 做好安全教育和安全技术交底工作，保证“三级教育”质量，做好培训记录。
1.3.11 在施工过程中，对可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线，必须采取专项保护措施；对可能危及安全的邻近高压架空线、军用设施、光缆等，必须采取安全防护措施。对危险部位应设置安全警示标志。对易燃易爆物品应加强管理。对现场所有人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷均应进行控制，确保安全施工。
1.3.12 负责制定施工职业健康安全环境管理实施计划，项目施工现场实行安全生产标准化管理。
1.3.13 负责编制施工现场危险源和环境因素辨识清单，对重大危险源及重要环境因素，按规定向承包人及当地政府安监部门报备，并对重大危险源进行公示管理。定期组织安全隐患排查，建立安全隐患整改台帐。
1.3.14建立安全管理台账和记录档案，内容应包括但不限于：安全技术交底，安全生产培训，安全生产例会，安全检查，隐患整改通知书，安全生产奖惩，应急演练，特种作业人员持证上岗，项目设备、设施、施工机具管理，安全防护，安全生产管理费用使用情况等。并按承包人要求定期向承包人上报各种安全统计报表。
2.安全生产组织机构和人员
2.1.在承包人的统一领导下，共同建立施工现场安全生产管理机构、安全生产保证体系；定期召开安全工作会议；建立健全安全生产责任制、安全生产管理制度、工作制度和群防群治制度；制定安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。
2.2.除共同建立的安全生产管理机构外，分包人还应建立、保持自己的安全管理组织机构、管理体系及规章制度。
2.3.分包人应确保施工现场安全生产管理机构设置和人员配备到位、安全生产保证体系有效运行，按有关规定配备专职安全生产管理人员，落实现场安全责任制和消防安全责任制度。分包人在本工程中配备的安全生产负责人为      ；专职安全生产管理人员为：     。
2.4.分包人的项目经理、安全生产管理人员和特种作业人员应按照国家有关规定经过培训考核合格后，持证上岗。
2.5.分包人应对其派出人员认真地进行政治、业务素质和身体审查，确保从业人员质量。
3.安全文明措施费用管理
3.1安全文明施工措施费用已经包含在合同总价之中，分包人应严格按照国家、工程所在地的相关规定使用和管理。
3.2 分包人对安全文明措施及其费用的使用报承包人审核，分包人应对本项目的安全文明措施费的使用提供备查资料。
4.安全检查
4.1.承包人对分包人所制定的安全方案和安全技术措施进行审查并检查其现场落实情况，对无方案、现场无措施或措施不落实的有权责令停止施工，限期整改，必要时可开具安全隐患整改通知单并根据具体情况进行处罚。承包人对安全方案和安全技术措施的审查及现场检查等并不能解除分包人对施工安全的任何责任。
4.2.分包人应建立安全检查制度，并按工作制度要求定期进行安全检查，对安全隐患及时排查、治理、整改。对承包人签发的安全隐患整改通知单分包人应无条件地及时整改，并按整改通知要求将整改结果书面报告给承包人。
5.安全事故的报告处置
5.1如在施工过程中发生安全事故，分包人是应对、处理事故的责任主体。如需承包人协调施工区域内承包人发包的其他分包方时，分包人应向承包人提出，承包人提供协助。
5.2.发生事故后分包人应当按照中国或工程所在国有关事故报告和调查处理的规定，及时如实上报承包人和有关部门；同时分包人应当抢救伤员，采取措施防止事故扩大，保护事故现场，按照中国或工程所在国有关规定配合进行调查、处理，作好事故的善后工作，事故造成的经济和法律责任均由分包人承担。
5.3.分包人在施工中必须加强安全、文明施工管理，由于管理不到位造成政府主管部门问责、媒体抨击、重大投诉等负面影响，分包人应承担全部责任，并承担由此给承包人造成的工期及经济损失。
6.安全奖罚
6.1.承包人有权对分包人安全生产进行监督、检查和管理，对违规、违章行为有权制止，限期整改，并根据具体情况进行处罚。如发生死亡安全事故，承包人有权解除合同并按照相关规定对分包人予以罚款；如发生重大事故或连续发生一般事故，承包人有权要求分包人撤换项目经理、项目安全生产负责人和专职安全生产管理人员，并对相关责任人进行处罚。
6.2.承包人有权根据项目情况制定奖惩制度、确定具体的奖罚标准，并在项目执行过程中实施。
6.3.如因分包人造成的安全事故导致承包人被追究责任，或根据实际需要由承包人先行承担安全事故责任的，承包人有权要求分包人赔偿相应的损失。
7.本协议作为合同的附件，是合同的不可分割部分，自双方盖章后生效，与合同具有同等的法律效力。
承包人：（公章）　　　　　    　　　         分包人：（公章）　　  
日期：　　年   月   日           日期：　　年   月     日   

附件7

施工现场安全生产奖罚细则
为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，完善安全生产激励和约束机制，严肃生产安全事故责任追究和施工现场隐患处置，强化安全生产管理工作，特制定本细则。

本细则的基本原则是从严管理，奖优罚劣。对于在安全生产工作中积极进行科学管理，严格执行安全生产规章制度，搞好安全生产的单位和人员，给予奖励，对于忽视安全生产，不执行安全生产规章制度，安全管理混乱，漠视事故隐患，违章指挥，违章作业，发生因工死亡事故，突破控制指标的单位及有关人员，给予通报批评、停产整顿、经济处罚情节恶劣、后果严重的移交司法部门追究法律责任，本细则确定了安全生产奖罚的内容和标准。

一、安全生产奖励制度

1、在安全生产中有特殊贡献的人员，如及时制止重大事故发生，发现重大安全事故隐患，予以100~500经济奖励。

2、对安全生产工作提出合理化建议，并经实施而取得显著效果的，依据具体情况，予以100～500元经济奖励。

3、对安全生产工作积极提出多项合理化建议，虽未被采纳但精神可嘉，予以100~200经济奖励，以资鼓励。

二、隐患、违章处罚细则

	一、安全管理

	序号
	罚款条目
	处罚金额

	A001
	招用16岁以下、60岁及以上男性、55岁及以上女性从事现场作业。
	200元/人*次

	A002
	携带小孩及其他无关人员进人施工现场。
	200元/人*次

	A003
	未经过项目入场安全教育并办理登记手续，就进入施工现场作业的。
	200元/人*次

	A004
	场内追逐打闹，寻衅滋事；酒后进入施工现场作业的。
	200-1000元/人*次

	A005
	凡在基坑和楼层结构临边3m范围内堆放材料
	200元/处

	A006
	凡现场临边、洞口防护措施不到位。
	200元/处

	A007
	不向操作人员提供相应劳动保护用品的班组或劳务班组。
	200元/人*次

	A008
	不按要求组织人员参加班前活动、安全生产知识培训和安全教育。
	500元/次

	A009
	分包队伍管理人员违章指挥，冒险作业。
	200-1000元/人*次

	A010
	现场抽查作业人员未进行上岗安全教育培训。
	200元/人*次

	A011
	进入危险施工作业区人员未进行登记。
	200元/人*次

	A012
	分包单位负责人、安全员未参与安全周检。
	500元/人*次

	A013
	分包单位未建立安全管理机构和配置专（兼）职安全人员。
	200元/天

	A014
	参加日常工作会议，会议迟到或者缺席。
	200元/人*次

	A015
	吊装作业时吊索、吊具、支腿不符合规范要求。
	500-1000元/次

	A016
	造成高空物品坠落的，未遂安全事故。
	500-2000元/次

	A017
	凡未经安监部许可，私自拆除破坏现场安全防护设施。
	500-1000元/次

	A018
	特种作业人员未持证上岗或未经教育培训上岗作业。
	500元/人*次

	A019
	司机、指挥人员不按操作规程操作或允许班组施工人员代替指挥。
	500-1000元/人*次

	A020
	不按相关规定对机械设备进行检查、维保，不及时填写记录。
	500-1000元/人*次

	A021
	动火作业未采取安全防护措施、无监火人员、未取得动火批准的（未遂）。（5000以上及财产）
	500-5000元/次

	A022
	违规搭乘电瓶车、装载机、站内材料运输车等。
	500元/人*次

	A023
	对于下达的隐患整改通知单，限期内整改不到位的。
	500元/次

	A024
	未对作业人员进行有效记录，流动人口管理混乱。
	500元/人*次

	A025
	深基坑开挖后未进行支护或支护不牢固有渗水、流沙现象未及时采取防护措施且基坑有人员作业。
	1000元/人*次

	A026
	对政府部门、业主、局、公司、分公司在检查中发现的隐患，在限期内未整改到位。
	2000-10000元/次

	A027
	破坏项目公共设施，除双倍赔偿损失外，还处以罚款。
	2000元/次

	A028
	违反分包法律法规，擅自违法分包（转包）。
	2000元/次

	A029
	施工过程中未配合项目部进行应急演练、配备应急救援器材。
	2000元/次

	A030
	遇险情或事故不报，贻误抢险处置时间或在抢险中指挥不力。
	2000元/次

	A031
	重要方案未按照专项方案实施；重大危险作业未邀请项目安全员和监理进行旁站监督。
	2000-10000元/次

	A032
	凡大型模板、满堂架、重要钢支撑拆除施工前没有办理拆除申请并经项目部审批通过的。
	2000-10000元/次

	A033
	施工现场发生群体性突发事件处理不当。
	2000-20000元/次

	A034
	未按要求参加相关会议、检查受到点名批评。
	2000元/次

	A035
	受到上级行政主管部门停工整改通知。
	2000-20000元/次

	A036
	负面报道，影响业主、总包单位形象。
	5000-50000元/次

	二、不安全行为

	A037
	进入施工现场的人员没有正确戴安全帽、未系帽带，未穿反光背心，穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场的（分包单位管理人员加倍处罚）。
	100元/人*次

	A038
	施工现场流动吸烟
	100-200元/人*次

	A039
	施工现场内打架斗殴。
	2000-50000元/人*次

	A040
	现场作业人员在临边架体上、悬空、悬挑、高空作业，没有系安全带、防滑鞋的。
	200元/人*次

	A041
	明知作业环境危险，不具备作业条件，或夜间、冬季安排危险作业，不采取防护措施，而安排工人作业。
	500-5000元/人*次

	A042
	凡从高处（大于2m）向下抛掷物品。
	200元/人*次

	A043
	特种作业人员无证上岗，或作业时没有佩戴相应安全防护用品。
	100元/人*次

	A044
	作业人员未进行入场体检，不能提供体检报告，施工队伍未购买保险。
	500元/人

	A045
	施工现场工人不服从管理，违反安全生产规章制度或操作规程的，超过三次的清除出场
	200-500元/人*次

	三、消防方面

	A046
	场内动火作业未办理《动火证》。
	100元/次

	A047
	易燃易爆物品堆放场地不符合要求，周边10米内有电箱，隔离措施不到位。
	200元/次

	A048
	动火作业前周边易燃易爆物品未清理，存在不安全隐患。
	100元/次

	A049
	氧气瓶未安装减压器或仪表损坏、乙炔瓶未安装回火阀、防爆帽、未加防震圈。
	200元/次

	A050
	氧气乙炔瓶同车运输。
	200元/次

	A051
	气瓶间距小于5米、距明火小于10米且未采取隔离措施，以及气瓶露天爆晒无防晒措施、乙炔瓶无减压装置、氧气瓶防回火装置。
	200元/次

	A052
	气瓶未按规定存放至指定场所。
	100元/次

	A053
	气瓶使用或存放时倒地。
	100元/次

	A054
	在禁火区域抽烟，使用明火。
	500元/次

	A055
	施工队伍宿舍内私拉乱接电线，使用热得快、电磁炉等大功率电器。
	500-5000元/次

	四、临边防护

	A056
	现场临边防护移动未恢复、搭设不规范
	200元/次

	五、机械设备

	A057
	起重机存在下列情况之一者：
	500元/例

	
	1、起重机进场、安装后未经验收合格就投入使用；
	

	
	2、起重机无超高和力矩限制器等防护装置；
	

	
	3、未安装荷载、行程限制装置或不灵敏；
	

	
	4、吊钩未设置钢丝绳防脱钩装置或不符合规范要求；
	

	
	5、未设置信号指挥人员；
	

	
	6、汽车吊支腿未进行垫设枕木、或者垫设枕木不合格。
	

	A064
	施工机具有下列情况之一者：
	200元/例

	
	1、砂轮、电锯、转轴、皮带轮、明齿轮、联轴节、搅拌桨等转动的危险部位无安全防护装置，或防护装置失灵；
	

	
	2、混凝土搅拌机料斗钢丝绳升高后非作业时无挂保险钩、检修未断电；
	

	
	3、园盘锯（锯木机）无锯尾刀，无面板或随机使用胶壳闸刀开关作电源开关，用倒顺开关作控制开关；
	

	
	4、卷扬机、混凝土搅拌机、砂浆机、锯机、钢筋机械没挂设安全操作规程牌的；
	

	
	5、露天机具未采取防雨措施的；
	

	
	6、所有机具人员离开时未切断电源；
	

	
	7、外壳松动破损、未固定、脱焊。
	

	A058
	电焊机存在下列情况之一者：
	200元/例

	
	1、电焊机的电源线、焊接电缆、焊钳的绝缘破损，焊机的初、次级接线处无护罩；
	

	
	2、电焊机一次线长度超过5米，二次线长度超过30米；
	

	
	3、二次线采用硬质线；
	

	
	4、接头超过3处，或采用焊把搭接；
	

	
	5、电焊、氧割后未及时切断电源、气源。
	

	A059
	机械设备进场未报验，不能提供出厂合格证、年检证明，特种作业人员配备不足。
	500元/例

	A060
	不遵守设备安全操作规程，违规操作。
	500元/例

	A061
	塔吊吊运材料时，违反“十不吊”原则的。
	500元/例

	A062
	设备日常维修保养不及时，无记录，设备带病作业。
	200元/例

	A063
	设备安全防护装置如限位器、警示灯等失效。
	200元/例

	A064
	现场吊装作业无吊装令、或无现场专职司索指挥，直接起吊的。
	500元/例

	A065
	现场违规使用碘钨灯。
	200元/例

	A066
	现场使用不合格钢丝绳的。
	1000元/例

	A067
	装载机、叉车、渣土车超速行驶。
	1000/例

	A068
	现场施工用电没有按规定编制施工组织设计（方案）或施工组织设计未办理审批的；
	100元/例

	A069
	不采用三相五线制供电的；
	200元/例

	A070
	现场施工机具的用电安全措施不到位；
	200元/例

	A071
	现场临时用电未按要求整改到位的；
	500元/例

	A072
	电气设备不按规定接零保护、未做重复接地；
	100元/例

	A073
	手持电动工具，潜水泵，移动式电气设备，施工人员宿舍用电线路不按规定装设漏电保护开关的；
	200元/例

	A074
	配电箱、开关箱无防雨措施，违反一机一闸规定的，铁制箱无接零（接地）保护的，电制箱卧放在地面的；
	100元/例

	A075
	电气设备的电源不接用开关或插头而直接把导线插入电源插座或钩在闸刀开关的保险丝上，电气设备的电源破损裸露出金属导线；
	500元/例

	A076
	电气线路，灯具架设和安装不符合规范；
	100元/例

	A077
	无三级防漏电保护或不匹配、不灵的，危险场所不使用安全电压的；
	100元/例

	A078
	现场未做到“一机一闸一箱一漏”；
	500元/例

	A079
	现场配电箱内电气设备不符合相关规范；
	100元/例

	A080
	电工日常巡视不到位，巡检记录不及时，箱门损坏不及时更换；
	100-500元/例

	A081
	现场电线路铺设混乱，致车辆或行人来回踩踏；电缆线拖地、浸水；配电箱离地距离不符合规范；
	500元/例

	A082
	设备线路老化、破损不及时更换；
	200元/例

	A083
	电气设备进场未报验，防护装置失效未及时修复；
	100元/例

	A084
	作业班组电工配备不足，电工无证上岗、非持证人员私自进行电工作业。
	200元/天

	七、文明施工

	A085
	现场材料码放不规整，场地脏乱差。
	200-1000元/例

	A086
	未做到工完场清，现场积水、泥浆未及时清理干净、裸土未覆盖。
	200-2000元/处

	A087
	施工作业污染安全防护设施、CI标示标牌。
	100元/例

	A088
	施工作业严重污染安全防护设施，CI标示标牌。
	500元/例

	A089
	现场材料为按平面布置堆码。
	500-5000元/处

	A090
	钢筋成品与半成品、原材未分类堆放、下垫上盖。管片等材料堆放未用枕木或枕木放置不稳。
	200元/处

	A091
	运土进出车辆未按要求冲洗、覆盖，带泥上路。
	500-5000元/次

	A092
	垃圾、废料未放置至指定位置。
	200元/处

	八、其他

	A093
	现场安全文明施工未按照6个100%实施
	200-500元/次

	A094
	分包单位未与作业人员及作业车辆签到交通安全管理协议
	200元/人

	A095
	涉路施工未配置专职交通疏导员，未按照导向方案设置标识标牌及防护设施
	200-500元/次

	A096
	违反总包单位及项目部相关安全管理制度
	100-1000元/次

	
	
	


三、附则

 1、本细则未提及的隐患、违章问题的处罚，根据隐患、违章的严重性决定处罚对象、处罚金额，具体以“隐患、违章罚款通知单”为准。

2、本细则条款最终解析权归新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段项目部所有。
附件8

安全文明措施分配表

	序号
	安全文明措施
	承包人
	分包人

	1
	分包施工范围安全防护
	无
	(

	2
	分包作业人员的工伤保险
	无
	(

	3
	分包人员的临时办公场所、食宿场所
	无
	(

	4
	劳保用品采购
	无
	(

	5
	施工现场内的临时道路
	无
	(

	6
	分包范围内的清洁、卫生及垃圾处理、防火、扬尘控制、消防、降噪措施
	无
	(

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件9
工程质量保修书

承包人（全称）： 中机国际工程设计研究院有限责任公司     

　　分包人（全称）：                                        

　　承包人和分包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段建筑垃圾筑路筑坝专业分包工程  （分包工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　分包人在保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围和内容：   筑路筑坝工程     。

　　二、保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，分包工程的保修期如下：   2年      。
　　保修期自 建筑垃圾子项竣工验收合格之日 起计算。

三、缺陷责任期

分包工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自 新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段建筑垃圾筑子项竣工验收合格之日 起计算。

缺陷责任期终止后，承包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，分包人应当在接到保修通知之日起1天内派人保修。分包人不在约定期限内派人保修的，承包人可以委托他人修理，修理费用由分包人承担，承包人有权直接在质量保证金中扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，分包人应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，分包人实施保修。

4．质量保修完成后，由承包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  

                                                                                                                   。

工程质量保修书由承包人、分包人在工程完工验收前共同签署，自双方盖章后生效， 作为分包合同的附件，其有效期限至保修期满。

承包人(公章)：                 分包人(公章)：           

   年   月   日                           年   月   日
附件10
代发农民工工资委托书及承诺函

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司：

我       公司,现申请贵司将我公司在《新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段-建筑垃圾筑路筑坝分包合同》项下预计应支付的农民工工资（人民币含税） xxxxx 元(大写:  xxxxxx 元)直接代为支付至民工的银行帐户，具体明细详见工资代发明细表。本次委托支付产生的任何经济纠纷与贵司无关，本公司承担一切法律责任和后果，本公司承诺：

贵司直接支付至民工银行账户的民工工资，均为本公司工程款，本公司在贵司代发前向贵司开具相应金额且符合贵司要求的增值税发票。  

2、以上支付的民工工资，贵司有权直接在《新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段-建筑垃圾筑路筑坝分包合同》工程款中扣除；如不足以扣除的，则贵司有权从本公司在贵司所承接的任何项目工程款中扣除；若还不足以扣除的，贵司有权向本公司进行追偿。

3、本公司保证，所提供工资代发明细表中民工、卡号、工资金额等信息真实准确，民工的社保及个税等均由我司负责。

4、此承诺签署后不再出现任何形式的人员、班组到贵司、政府机构主张任何权益及闹事，如有，本公司及xxx 承担一切后果。

5、本次代为支付的行为不代表代付工资的民工或管服人员与贵司之间存在劳动关系及其他权利义务。

委托单位盖章

委托单位法定代表人（或授权代表）签名:

年   月   日

附件11
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附件12
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第四章 投标书格式

                     工程

投  标  文  件
招标编号：

投    标    人：             （盖公章）
法 定 代 表 人：                        

或其委托代理人：  
     （签字或盖章）
日  期：       年      月     日

投标一览表

投标人名称：                                          金额/单位：人民币/元

投标总价：             大写（             ）
1、此表用信封单独密封提交。
投标人:(盖章)

法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)

日期：      年      月      日 

投 标 文 件

                                   （商务技术文件）

投   标  人：         （全称）      （盖单位公章）

法定代表人

或委托代理人：                       （签名）

日   期：    年      月     日

一、投 标 函

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司
我方已仔细研究了 新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段建筑垃圾筑路筑坝工程专业分包 招标文件（招标文件编号： ）的全部内容，我方同意并接受招标文件中约定的各项合同义务履行规定及要求。

根据招标人的招标文件，我方代表             （全名、职务）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交单独密封的投标一览表一份，商务标和技术标文件正本各一份、副本各四份：

在本投标函中，签字代表宣布同意如下：

本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

我方承诺在60天投标有效期内不修改、撤销投标文件。
如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤销投标，投标保证金将被贵方暂扣。

投标人同意提供按照招标人可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解招标人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

如我方中标：

我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

随同本投标函递交的投标文件属于合同文件的组成部分。

我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

我方承诺将按招标文件的约定履行全部合同责任和义务。

                                       （其他补充说明）
投 标 人：（盖章）                          

单位地址：___________________________________
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年      月      日 

二、法定代表人资格证明

单位名称：                                                    
地    址：                                                    
姓    名：     性    别：     年    龄：     职    务：       
系              的法定代表人。为  新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段建筑垃圾筑路筑坝工程专业分包   签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。
	法定代表人身份证复印件




投标人：（盖章）

日期：      年      月      日 

三、法定代表人授权委托书

项目名称：                                                                        
日    期：                 
致：中机国际工程设计研究院有限责任公司
（投标单位名称），中华人民共和国合法企业，法定地址               。（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我单位的代理人，以本公司的名义参加_______________（招标人）的___________工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

代理人无转委权。

特此委托。

被授权人签名：                     授权人签名：            

职         务：                    职      务:             

身份证号码：

                                      投标人：（盖章） 

授权委托日期：     年  月   日

	法定代表人二代身份证复印件
	委托代理人二代身份证复印件


四、详细投标报价表

投标人名称：                        招标编号：               

	序号
	项目
	工作内容特征描述
	暂定工程量
	单位
	不含税综合单价（元）
	不含税合价
（元）
	备注

	1
	土方开挖（就近回填）
	1.挖土类别：投标人根据地勘报告，自行查勘现场，综合考虑土方类别后报价，土质类别、挖土深度据实际场地要求；
2.按施工现场实际场地要求，测量放线、定位，挖土、甩土、推土、运土、卸土，排地表水等全部工作内容。
3.适用范围包括土方清表、一般土方、基坑土方、沟槽及桩间土方等；
4.弃土运距:就近甩土；
5.相关管理部门收费等由投标人自行考虑；
6.开挖方式：投标单位综合考虑；
7.该项按经招标人、专家论证批准的方案施工，工程量以实际开挖量计量。
8、施工过程中因外部投诉，政府有关职能部门罚款（包含对土方分包以及我施工总包的处罚）均由土方分包承担。
9、包含夜间通宵作业的一切措施费用。
10、现场文明施工、扬尘自理等措施费用，投标人均综合考虑
	10,000.00 
	m3
	
	
	

	2
	土方开挖及转运（1km）
	1.挖土类别：投标人根据地勘报告，自行查勘现场，综合考虑土方类别后报价，土质类别、挖土深度据实际场地要求；
2.按施工现场实际场地要求，测量放线、定位，挖土、甩土、装土、推土、运土、卸土，排地表水等全部工作内容。
3.适用范围包括土方清表、一般土方、基坑土方、沟槽及桩间土方等；
4.弃土运距:运距1KM以内；
5.相关管理部门收费等由投标人自行考虑；
6.开挖方式：投标单位综合考虑；
7.该项按经招标人、专家论证批准的方案施工，工程量以实际开挖量计量。
8、施工过程中因外部投诉，政府有关职能部门罚款（包含对土方分包以及我施工总包的处罚）均由土方分包承担。
9、包含夜间通宵作业的一切措施费用。
10、现场文明施工、扬尘自理等措施费用，投标人均综合考虑
	30,000.00 
	m3
	
	
	

	3
	石方开挖及转运（1km）
	1.挖石类别：投标人根据地勘报告，自行查勘现场，综合考虑石方类别后报价。挖石深度据实际场地要求；
2.按施工现场实际场地要求，测量放线、定位，破石、挖石、甩石、装石、推石、运石、卸石，排地表水等全部工作内容。
3.适用范围包括清表、一般石方、基坑石方、沟槽及桩间石方等；
4.弃石运距:运距1KM以内；
5.相关管理部门收费等由投标人自行考虑；
6.开挖方式：投标单位综合考虑；
7.该项按经招标人、专家论证批准的方案施工，工程量以实际开挖量计量。
8、施工过程中因外部投诉，政府有关职能部门罚款（包含对土方分包以及我施工总包的处罚）均由土方分包承担。
9、包含夜间通宵作业的一切措施费用。
10、现场文明施工、扬尘自理等措施费用，投标人均综合考虑
	43,000.00 
	m3
	
	
	

	4
	土石方增运
	1.土石方类别：综合考虑
2.该项按经招标人、专家论证批准的方案施工，工程量以实际开挖量计量。
3、施工过程中因外部投诉，政府有关职能部门罚款（包含对土方分包以及我施工总包的处罚）均由土方分包承担。
4、包含夜间通宵作业的一切措施费用。
5、现场文明施工、扬尘自理等措施费用，投标人均综合考虑
	90,000.00 
	m3*km
	
	
	

	5
	石方破碎
	1、采用鄂破或反击破将开挖出来的石方破碎至粒径1cm-5cm的级配碎石
2、设备自行提供
3、须自行考虑电源或柴油发电
4、含电费、油费、机械费、人工费等所有费用
	50,000.00 
	m3
	
	
	

	6
	碎石转运
	1、运距1km以内
2、含碎石上车、运输，卸车至指定地点
	50,000.00 
	m3
	
	
	

	7
	路基填筑、压实
	1、填筑材料：土方、块石或碎石综合考虑
2、推土机推平、洒水、分层夯实，分层厚度300mm，压实度和含水率满足设计和规范要求。
	54,000.00 
	m3
	
	
	

	8
	坝体填筑、压实
	1、填筑材料：土方、块石或碎石综合考虑
2、推土机推平、洒水、分层夯实，分层厚度600mm，压实度和含水率满足设计和规范要求。
	44,000.00 
	m3
	
	
	

	9
	坝体加筋
	1、坝体每隔 60cm 铺设一层耐久加筋土工布进行包裹加固
2、耐久加筋垫层采用U型钢钉固定
	125,000.00 
	m2
	
	
	甲供耐久加筋垫层、
甲供钢筋，乙方按图加工成U型钢钉并做好防腐处理

	10
	坝体泄水管
	1、管道材质：PE管
2、管道直径：DN75
3、管道外包土工布后按图敷设
	2,000.00 
	m
	
	
	甲供管材、土工布

	11
	路基预埋管
	1、管道材质：混凝土承插管
2、管道直径：800mm
3、含相关措施
	400.00 
	m
	
	
	甲供管材

	12
	坝底预埋管
	1、管道材质：HDPE管
2、管道直径：250mm
3、含相关措施
	100.00 
	m
	
	
	甲供管材

	13
	坝底预埋管
	1、管道材质：HDPE管
2、管道直径：300mm
3、含相关措施
	100.00 
	m
	
	
	甲供管材

	14
	压路机
	含人工费、机械费、燃料费、检修费等全部台班费以及进出场费，按照现场实际签认时间计算
	100.00 
	小时
	
	
	

	15
	60小挖机
	含人工费、机械费、燃料费、检修费等全部台班费以及进出场费，按照现场实际签认时间计算
	100.00 
	小时
	
	
	

	16
	260大挖机
	含人工费、机械费、燃料费、检修费等全部台班费以及进出场费，按照现场实际签认时间计算
	100.00 
	小时
	
	
	

	17
	30装载机
	含人工费、机械费、燃料费、检修费等全部台班费以及进出场费，按照现场实际签认时间计算
	100.00 
	小时
	
	
	

	18
	50装载机
	含人工费、机械费、燃料费、检修费等全部台班费以及进出场费，按照现场实际签认时间计算
	100.00 
	小时
	
	
	

	19
	260破碎机
	含人工费、机械费、燃料费、检修费等全部台班费以及进出场费，按照现场实际签认时间计算
	100.00 
	小时
	
	
	

	20
	普工
	配合现场搬运材料、清底、铺设土工布、土工膜等工作
	300.00 
	工日
	
	
	

	21
	技工
	零星砌筑排水沟、泄洪沟等工作
	200.00 
	工日
	
	
	

	22
	合计
	
	
	
	
	
	

	税金（9%）：
	
	
	

	含税总计：
	
	
	

	说明
	1、综合单价包括的风险范围：以上综合单价包括人工费（包括加班费）、辅材费、设备、机械费、管理费、税金、保险费、成品保护费、安全文明施工费、二次搬运费、利润等费用。                             
2、风险范围以外合同价款调整方法为：本工程为固定单价，无论任何因素，均不能调价。分包方自行评估风险。
3、应政府以工代赈文件要求，施工作业人员需使用本地劳动力资源，运输车辆和机械需使用本地资源。项目建成后，竣工验收单位要会同有关方面对项目以工代账实施情况开展评价，并将评价结果作为竣工验收、审计决算的重要参考。


注：

 如果不提供详细投标报价，则在评审时将视为没有实质性响应招标文件。

 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行制表填写，但必须体现以上内容。
 实际施工内容包括但不限于上述控制价清单内容。
投标人代表签字：                     

（盖公章）

日期：        年     月     日

五、招标文件要求的其他资料

1)营业执照（复印件加盖企业公章）；

2企业资质证书及安全生产许可证复印件（复印件加盖企业公章）；

3)公司业绩及证明文件等；
4)企业信用中国查询情况截图；
5)公司诉讼情况声明（无违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议仲裁和诉讼，近三年内无重大商品质量事故发生）；
6)近一年完税证明；
7)近三年财务审计报告；
8)无拖欠农民工工资说明；
9）项目管理团队成员（投标人在投标时无须提供相关岗位人员资料，但投标文件项目管理团队成员配备表中应满足下列要求：施工项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质量员、资料员分别至少1人，其中安全员持有有效的安全生产考核合格证书）。

分包/釆购廉政告知书
感谢贵单位支持中机国际工程设计研究院有限责任公司分包/釆购工作。
为了全面贯彻落实党中央、国务院反腐倡廉方针，保证分包釆购工作的公正性，保证我司员工的清正廉洁，保证工程、货物及服务质量及合理价格，我们郑重告知贵单位，在同我司开展工作过程中，应遵守“质量为本、诚实守信、依法经营、互利共赢”基本商业原则，并不得向我公司有关人员：
一、
以各种名义赠送现金、有价证券和支付凭证；
二、
搞任何影响执行分包/釆购工作的宴请、娱乐及旅游活动；
三、
赠送纪念品、贵重物品、名贵土特产和提供其它形式的利益。
否则，一经发现，将被取消投标、 交易或进一步合作的资格。同时欢迎监督（监督电话为 0731-85383419, 19973126099）。

此致！
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