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第一章 投标邀请书

一、招标条件

本招标项目 南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目景观绿化工程招标人为 中机国际工程设计研究院有限责任公司 ，招标人已与项目业主 西宁南川工业园区投资发展有限公司 签订EPC总承包合同。本招标资金来源为 业主自筹 。该项目已具备招标条件，现邀请你单位参加 南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目景观绿化工程专业分包采购招标。

二、项目概况与招标范围

2.1  项目名称： 南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目景观绿化工程；

2.2  建设地点： 西宁市南川工业园区内，青海恒通铁合金有限公司西侧，比亚迪电池厂南侧 ；

2.3  工期要求：合同生效后30天。
工期必须需满足项目发包人（西宁南川工业园区投资发展有限公司）对整个项目工程进度的要求。
2.4  质量要求： 满足国家相关质量标准及设计图纸要求，须达到合格标准 ；
2.5  保修要求：保修期2年。
2.6  招标范围： 本次招标的范围为南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目景观绿化工程专业分包主要建设内容如下：
1、室外工程包括：包工包料，包括但不限于厂区景观绿化花架安装、透水砖铺装、混凝土铺装、路牙铺设、海绵工程、砌体砌筑、土方开挖及回填、运动场建设（含场地地坪、标识标线、体育文化用品安装等）等。
2、绿化工程包括：包工包料，包括但不限于厂区景观绿化乔木、灌木、草皮、色带：1）起苗、包装、运输、挖坑、换土、采购杂肥、栽种、清场、直至养护期间浇水、治虫、除草、剪枝、施肥、更换死亡苗木等，包种、包活、包养护等全部内容；2）绿化土方平整及换、填土，渣土外运由甲方及监理工程师到现场测量后，方可外运；3）包本项目厂区要求种植的符合规格尺寸要求的植被；4）包乔木定位、挖坑等所有施工工序内容；4)包养护、包成活率。
3、电气工程包括：包工包料，包括但不限于电缆铺设（含电缆、电缆头、配线及电缆保护管）、管沟土方的开挖回填、灯具安装、配电箱安装、接地安装、送配电装置系统安装及调试等。
4、喷灌工程包括：包工包料，包括但不限于厂区景观绿化喷灌管线及配件安装，管沟土方的开挖回填等。
5、含施工机械、施工工具、施工辅助材料（乔木撑杆、观察管等）、大型机械设备进出厂及安拆工作。
6、含完成上述工程所需的全部施工工序内容，含临时设施、环境保护措施、文明施工措施、安全施工措施、施工措施、防洪度汛、冬雨季施工及完成以上措施所需的全部材料设备供应，作业人员生活、住宿及人身安全。
三、投标人资格要求

3.1企业要求：投标人必须是具有独立法人资格，具有注册资金人民币1000万及以上的企业。
3.2资质要求：建筑工程或市政公用工程施工总承包三级及以上资质，安全生产许可证处于有效期。

3.3业绩要求：近三年内总投资500万以上的建筑工程或市政工程类似业绩至少1个。
3.4 信誉要求：无因投标人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议仲裁和诉讼，近三年内无重大商品质量事故发生。投标人未被“信用中国”网站列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人”和“政府采购不良行为记录”名单。
3.5财务要求：要求经营状况良好，并提供近三年的财务报表，成立时间不够的可提供成立以来的财务报表。
3.6本项目不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

符合要求的合格投标人可于2023年6月26日至2023年6月30日通过账号登录中机国际电子采购交易平台http://ep.cmie.cn进行本招标项目报名、获取招标文件和相关资料，并得到进一步的信息。
五、开标时间
开标时间：2023年7月10日15:00（北京时间）。
六、现场踏勘

招标人不组织对本项目现场进行踏勘。招标人在招标文件中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考,招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
七、电子采购交易平台

投标人应于投标截止时间2023年7月10日15:00（北京时间）前在本平台进行正式投标报价操作，填写相关信息、上传投标文件扫描件并于开标时间到后，进入本平台“开标现场”进行线上答疑。

八、联系方式

联系人：贺舟彪                      电话：0731-85383398，85383475

手机：15211111226           传真：0731-85383394

邮政编码：410007              地址：长沙市韶山中路18号

第二章 投标人须知前附表和投标人须知
一、投标人须知前附表

	项号
	内  容
	说明与要求

	1
	工程名称
	南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目景观绿化工程

	2
	建设地点
	西宁市南川工业园区污水处理厂总承包项目施工现场

	3
	资金来源
	业主自筹

	4
	招标范围
	见投标邀请书2.6

	5
	承包方式
	承包内容详见“招标范围”

	6
	工期要求
	见投标邀请书2.3

	7
	质量标准
	满足国家相关质量标准及设计图纸要求，须达到合格标准

	8
	投标人资质
	企业要求：投标人必须是具有独立法人资格，具有注册资金人民币1000万及以上的企业。

资质要求：建筑工程或市政公用工程施工总承包三级及以上资质，安全生产许可证处于有效期。

业绩要求：近三年内总投资500万以上的建筑工程或市政工程类似业绩至少1个。
信誉要求：无因投标人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议仲裁和诉讼，近三年内无重大商品质量事故发生。投标人未被“信用中国”网站列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人”和“政府采购不良行为记录”名单。

财务要求：要求经营状况良好，并提供近三年的财务报表，成立时间不够的可提供成立以来的财务报表。

	9
	是否接受联合体投标
	√不接受  □接受

	10
	偏离
	√不允许

□允许:投标人必须自担风险地提供详细的偏离表

	11
	踏勘现场
	投标人应对工程现场及其周围环境进行现场考察，以获取有关投标准备和签署同所需的所有资料和信息。考察现场的费用由投标人自己承担。考察现场时间在开标日期之前,投标人自行安排时间。

	12
	投标保证金
	本项目投标保证金¥30,000.00元（大写：人民币叁万元整），缴纳方式：银行转账或投标保函。在开标截止前转账到以下账户并注明项目名称。

开户名称：中机国际工程设计研究院有限责任公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行

银行账号：4300 1539 0610 5000 2926

	13
	资质审查方式
	资格后审

	14
	投标报价
	投标人所提供的投标报价为南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目景观绿化工程含税总价，并应开具9%增值税专用发票。

	15
	投标有效期
	60日历日（从投标截止之日算起）

	16
	投标最高限价
	580.00万元（大写人民币伍佰捌拾万元整）

	17
	投标形式
	投标文件应于2023年7月10日15:00时前（北京时间）递交到湖南省长沙市韶山中路18号，中机国际工程设计研究院有限责任公司工程公司工程部（中设广场A栋2001会议室）。

	18
	投标替代方案
	不允许提交替代方案。

	19
	投标文件份数
	一式2份（其中1份正本，1份副本），所有投标文件不退还。

	20
	投标文件提交地点及截止时间
	投标文件应于2023年7月10日15:00时前（北京时间）上传至中机国际电子采购交易平台http://ep.cmie.cn.

	21
	评标方法及标准
	本标段采用经评审的最低有效投标价法。

	22
	付款方式
	按合同条款

	23
	履约保函
	/


二、投标人须知
（一）总则

1．定义：

1.1 项目业主：西宁南川工业园区投资发展有限公司。

1.2 招标人：中机国际工程设计研究院有限责任公司。

1.3 投标人：由招标人认可的符合投标资格的参加本工程投标的企业，投标企业应能按招标文件要求提出投标文件，中标后签订合同。

2．招标范围、工期及质量要求：

2.1 招标范围：见投标邀请书2.6
2.2 工期要求：见投标邀请书2.3
2.3  质量要求： 满足国家相关质量标准及设计图纸要求，须达到合格标准 ；

2.4 承包方式：南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目景观绿化工程，承包内容详见“招标范围”。

2.5 建设地点：南川工业园区污水处理厂项目施工现场。

3．资金来源：业主自筹。

4．合格的投标人：见投标邀请书“三、投标人资格要求”。
5．其他：

5.1 投标保证金：

本项目投标保证金¥30,000.00元（大写：人民币叁万元整）。
投标保证金缴纳方式：银行转账或投标保函。
采用银行转账方式，应在开标截止前转账到以下账户并注明项目名称。
开户名称：中机国际工程设计研究院有限责任公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行
银行账号：4300 1539 0610 5000 2926
采用投标保函方式：投标保函应在投标有效期内有效。
（2）投标人不按本章第5.1项要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。

（3）招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标人退还投标保证金（无息）；招标人发出中标通知书后5个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金（无息）。

5.2 发生下列情况之一者，投标保证金予以没收。

（1）投标人在投标截止后投标有效期内撤回投标；（2）投标人在投标截止后对投标文件有实质性修改；（3）投标人在被通知预中标后，拒绝预中标状态签订合同（即不按预中标时规定的技术方案、供货范围和价格签订合同）。（4）投标人不接受招标文件的规定。

5.3 投标费用：无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.4 招标人不统一组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘。投标人可根据自身情况在递交投标文件前对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

投标人已充分了解了现场场地及地形情况、工程量情况、周边环境及道路情况，并与招标人进行充分沟通，不会出现因现场条件不清楚影响工程质量及工期情况

5.5 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人所利用的资料。招标人提供的资料和数据作为投标人在编制投标文件时使用，招标人不对投标人使用上述资料和数据所作的分析判断和推论负责。

5.6 经招标人和业主允许，投标人可以踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人和业主承担有关的责任和损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。除由于招标人和业主的原因外，在现场察勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。

5.7 分包：本招标项目不允许分包。

5.8 偏离：不允许。
5.9 本标段最高限价：
最高限价：
580.00万元（大写人民币伍佰捌拾万元整）。

超过投标最高限价的投标文件按废标处理。

（二）招标文件

6．招标文件的组成

6.1 招标文件包括下列内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知前附表及投标须知

第三章 招标人要求
第四章 评标办法
第五章 主要合同条款

第六章 图纸
第七章 投标文件格式
6.2 除6.1内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分。

6.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件2日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7．招标文件的澄清、修改

7.1 投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止时间两天前以书面形式向招标人提出澄清要求，送至招标联系人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间一天前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

7.2 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间3日前，招标人可对招标文件进行必要的修改。招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后当日内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

7.3 当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

（三）投标文件的编制

8．投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

8.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

9．投标文件的组成

9.1 投标文件的编制应按第六章“投标文件格式”进行编写。如有必要，可增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，投标人可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

9.2 投标文件由商务标、技术标两部分组成，可以装订成一册；明标，要求提供1份正本，1 份副本。

9.3 商务标包括但不限于下列内容：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）分项价格表；

（4）法定代表人资格证明书；

（5）法定代表人授权委托书；

（6）投标承诺书；

（7）资格、资信证明文件（复印件，须加盖公章）；
（8）投标报价内容。

9.4 技术标包括但不限于下列内容

9.4.1 技术标按顺序应包括但不限于以下内容：

（1）项目管理机构配备表；

（2）进度、质量、安全保障措施；
10．投标报价

10.1 投标人应严格按照报价表的格式填写价格表（使用币种：人民币）。

10.2 投标人应按《开标一览表》和《分项价格表》的格式分别报出投标总价和各分项价格。

10.3 除非合同中另有规定，投标人的报价均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、措施费、风险费、保险费、政策性文件规定费用等所有费用。
10.4 除非合同中另有规定，投标人所报单价在合同有效期内固定不变，即合同价格不因国家和地方政策调整、物价变动等因数的影响而调整。报价中含税，应开具增值税专用发票。

10.5 投标人应根据上述10.2条的要求单列项目，填报单价和合价。没有填入（或漏填）单价和合价的项目，招标人认为此项目费用包含在合同报价其他项目的单价和合价之中。

10.6 本次招标不使用调价函（或调价申明）。

10.7 投标最高限价详见投标人须知前附表，投标报价超过投标最高限价的投标文件按废标处理。

10.8 投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

11．投标有效期

11.1 投标有效期60日历日，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

11.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

12．投标人的替代方案（本项目不适用）

13．投标文件的份数和签署

13.1 投标人应按本须知前附表第16项规定的份数提交投标文件。

13.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰、易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

13.3 投标文件投标函、投标报价表均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交法人授权委托书。

13.4 除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由投标文件签字人签字。

（四）投标文件的提交

14．投标文件的装订、密封、标记和提交

14.1 投标文件必须装袋一起密封。正本和副本均装在同一密封袋内。

14.2 所有投标文件必须在外包装上有下列识别标志：

14.2.1 项目名称；

14.2.2 投标人的名称并加盖单位公章；

14.2.3 在投标文件的密封处注明“开标时启封”字样。

14.3 投标文件应于投标截止时间前递交到招标文件中规定的地点。

15．投标文件提交的截止时间和地点

15.1 投标文件的截止时间：2023年7月10日15:00时（北京时间）。

15.2 招标人可以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

15.3 投标文件送达地点：湖南省长沙市韶山中路18号，中机国际工程设计研究院有限责任公司工程公司工程部（中设广场A栋2001会议室）。

15.4 招标人收到投标文件后，投标人在签收记录表上签名以作凭证。除投标人须知前附表另有规定外，投标人递交的投标文件不予退还。

16．迟交的投标文件

招标人规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

17．投标文件的补充、修改和撤回

17.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第14条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

17.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

17.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。

（五）开标、评标、定标

18．开标

18.1 招标人在本文件规定的时间和地点组织公开开标，并邀请所有入围投标人参加。

18.2 投标人必须派法定代表人（或委托代理人）持企业法定代表人资格证明书（或规定格式的法定代表人授权委托书）原件、法定代表人（或委托代理人）身份证原件参加开标仪式。

18.3 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

19．评标委员会与评标

19.1 评标委员会由招标人组建，负责评标活动。

19.2 评标程序分为初步评审、详细评审、推荐中标候选人与定标。

19.3 评标方法和标准：按技术标合格的有效最低价中标的原则评审，即对初步评审合格的投标人的技术标作合格性评审，技术标合格且投标有效报价最低的投标人即为推荐的中标候选人。

评标委员会按照公平、公正、公开、科学、择优的原则，实事求是、客观公正地对各投标文件进行评审比较，确定排序第一的为预中标人。

19.4 评标过程的保密

19.4.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

19.4.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

19.4.3 参与评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规，严格自律，接受有关部门的审计和监督。

19.4.4 投标人不得串通作弊，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。

19.4.5 投标人不得以任何形式打听和搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。

19.4.6 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

20．资格后审

根据投标邀请书的要求采取资格后审，在评标时对投标人进行资格审查，审查其是否有能力和条件有效地履行合同义务。中标人必须接受招标人委派专员实地验证投标人以往业绩情况，如有虚假则可取消其中标资格。

21．投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明。

22．投标文件计算错误的修正

22.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

22.1.1 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

22.1.2 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

22.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

23．中标候选人推荐和所有投标的否决

23.1 评标委员会依据第19条规定的评标标准和方法进行评标，对投标文件进行评审和比较，并推荐合格的中标候选人前三名并排序，原则上排名第一的为中标候选人。

23.2 有下列情况之一者，招标人可以否决所有投标：

23.2.1 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

23.3.2 投标人串通投标的。

所有投标被否决后，招标人可考虑重新招标。

（六）合同的授予

24．定标方式及中标通知

24.1 定标方式：本项目的合同将授予按本须知第23.1款所确定的中标人。

24.2 中标通知：招标人只对中标人以书面形式发出中标通知书。

25．合同协议书的签订

25.1 中标人中标后10日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人订立书面合同。

25.2 中标人如不按规定及时与招标人订立合同，则招标人将废除授标，给招标人造成的损失予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

25.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

25.4 中标人应向招标人提供履约担保，履约担保的形式及金额见投标人须知前附表。
第三章 招标人要求

一、招标范围
招标范围除满足投标人须知前附表的规定外，招标人另行约定如下：
（一）本工程范围内所有设备、材料的安装，包设备、材料及配套的附件，包人工、包材料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包原材及其他各类检测、包工程竣工验收合格、包绿植养护、包质保期绿植成活率等。
（二）所供产品必须符合国家有关安全、环保等强制性标准，满足招标人要求。

（三）投标人应具备相应许可和实施保障能力，遵守安全生产管理规定，并与招标人签订安全生产协议。

（四）中标人负责报批、报建，招标人协助。凡工程中涉及到劳动、消防、环保、节能、绿色建筑、规划、卫生防疫、档案、质量等有关政府部门验收的项目，及时做好验收准备工作。验收通过后，向招标人提交验收报告，办理竣工备案等。
二、招标人提供的现场条件

1.施工用电：在施工现场附近招标人协助业主指定接驳口，由中标人负责报装、驳接并承担费用；
2.施工用水：在施工现场附近招标人协助业主指定接驳口，由中标人负责报装、驳接并承担费用；
3.中标单位需保留场地周边的配套设备，并做好施工期间的保护工作，如有损坏，需照价赔偿或按招标人要求修复合格。

三、工程监督管理

项目实施过程中为加强对中标单位的管理，对工程质量、进度、投资进行严格、有效控制，招标人采取全过程跟踪，服务，具体措施如下：

（1）中标人需严格按施工图设计及招标要求对工程进行全过程质量、进度、造价管理并完成施工，如因中标人原因造成的土建工程投资则增加，增加部分将由中标人自行承担。
（2）景观绿化工程施工阶段成果需经招标人和业主书面确认后方可进入下一环节，否则招标人有权拒付相应部分的工程款。

（3）中标人须服从政府、招标人和业主的管理，遵守项目所在各级政府、招标人和业主的一切管理规定。

（4）隐蔽工程需有验收、检测记录及影像资料，影像资料应能反映：节点工期、工程做法、尺寸、施工工艺、现场施工设备型号与数量，材料材质、材料与设备类型、规格、品牌等。若中标人无法提供验收、检测记录及影像资料作为支撑，导致业主扣款，由中标人承担。所涉及项目结算均以招标人和业主审计结果为准。

（5）所有土石方开挖及回填中标人应提供经双方确认签字的现场收方记录现场网格图等相关资料及影像资料，作为结算工程量首要参考依据，若没有经双方确认签字的现场网格图等相关资料记录，则以招标人和业主审计结果为准。

（6）经济签证事项发生后中标人应在7天内报监理签证、业主和招标人签证，并附上当天原始草签、影像资料；如未在上述规定时间内完成签证或事后补签，则所签证资料一律无效，不作为结算与付款依据。

所有签证须经招标人项目经理、现场管理人员、业主的现场代表和批准人员签字方有效，所有签证必须附带预算金额清单，且现场人员只签实施内容、工程量，所签价格不作为结算依据；若签证单只有人员签名而对执行情况没有任何描述性意见，则签证单无效。签证须经业主和招标人审批后生效。

（7）中标人应使本项目通过项目所在地建设工程安全生产监督机构的安全质量标准化达标验收，并向招标人提供证明材料。

（8）保险：招标工程范围内的一切保险（包括但不限于：工程保险、工伤保险、安全生产责任保险、持续保险等）均由承包人负责。

四、技术要求

（一）技术标准和要求：按照国家、行业、青海省、西宁市地方规定和招标人提供的经最终批准的施工图纸进行施工。
（二）质量标准：工程质量执行国家、青海省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。要求工程质量验收一次合格。工程质量不合格、不符合设计规范要求的，招标人有权要求停工或返工，其责任由中标人自行承担，并不予顺延工期。
（三）安全、文明施工：中标人负责施工现场的安全生产、文明施工，安全、文明措施到位，安全、文明施工符合要求，通过项目所在地建设工程安全生产监督机构的安全质量标准化达标验收。项目施工及邻近区域的安全保卫工作由中标人负责。
（四）工期：中标人必须采取一切措施保证景观绿化工程按时完工验收，不允许延误，经业主和招标人批准的情况除外。由于中标人原因不能保证工程在规定的时间内完工而引起的对后续工程工期的影响，由中标人承担工期延误及经济损失责任。
（五）竣工验收：
1.中标人应按施工及验收规范、合同、招标文件规定范围的所有工作，在自行验收合格后，向招标人、监理单位提交“竣工验收报告”，报告中应包含相关技术验收部份，整体工程技术参数应与设计图纸相符，并经业主、招标人、监理单位初验完毕后，中标人协助招标人组织当地政府相关部门进行土建竣工验收及各相关事项的验收手续。
2.中标人应在竣工验收合格后20天内按招标人的要求提供竣工资料，竣工资料的内容和完整性必须符合国家的相关标准，未按期移交或拒绝移交档案馆存档或不符合档案馆接收要求的，每项次扣减工程结算总造价的1%，如果中标人未能整理装订各项资料 ，由招标人代为处理的，最高可以扣减工程结算价的10%作为整理资料相关费用，并记录在案，若因中标人不按上述规定时间报送结算而影响整个项目结算的，招标人有权按已有资料或按已付工程款报业主办理结算和审计，中标人须对业主的结算和审计结果予以认可。
3.竣工资料的组成（包括但不限于）
符合国家档案部门要求规格编制成册的施工过程全套验收资料、按规定需送检项目的检验报告、子项目单项验收报告（如消防、防雷等验收）、结算书（需另提供整个过程文档电子扫瞄件光盘6套，其中竣工图应为CAD格式电子件或招标人要求的相关格式）。中标人提供上述资料的电子版光盘文件及纸质材料各6套。
五、文件要求

（一）沟通计划：制定沟通方式、制度和要求等。
（二）施工进度计划：中标人在取得中标通知书后5天内向招标人提出。
（三）风险管理计划：提出风险识别、风险分析和评价、风险回避与损失控制预案等文件。
（四）竣工文件和工程的其他记录：制定过程文件、照片、摄像等资料的取得、保管、归档、移交等要求、工作程序和方式。
（五）操作和维修手册：按国家、行政主管部门、业主和招标人的要求执行。

六、工程项目管理规定

（一）质量：确定质量管理目标，建立质量管理手册、质量管理体系、质量管理网络、项目检验试验计划、项目检验试验实施、质量控制措施。
（二）进度：完成设计工作计划，制定工程进度计划，包括图纸交付进度、工程进度的实施和控制。
（三）费用：①招标范围内工程费用为固定总价。②费用支付：工程费用支付按招标人以从业主土建工程的收款比例以及中标人完成工程量比例支付。③业主和招标人批准（业主及招标人原因导致变更及增项等）和不可抗力的因素除外，工程结算费用不得突破中标价。
（四）安全：确定安全管理目标、管理计划、控制措施。

（五）其他：工程项目管理按照《本地规范性管理文件包》（详见附件）相关要求执行。

七、违约条款

（一）在施工过程中，中标人未按经审定的施工组织设计中约定的进度计划完成相应阶段施工节点控制的，每延期1天，招标人计扣中标人违约金为合同协议书的合同价格的1‰或人民币2万元/天。严重影响（滞后计划工期30个日历天及以上视为严重影响）项目总体进度时，从超出计划工期之日起，每延期1天，招标人计扣中标人违约金人民币4.0万元/天。因中标人原因，中标人两次严重影响项目总体进度的，招标人有权终止合同，直接安排其他专业队伍进场施工，并从应支付中标人的进度款中扣减，同时取消中标人履行下阶段工作的资格，招标人按中标价中相应费用的10％另外计扣中标人的违约金。

（二）拟投入本项目的所有施工管理人员不得随意更换。所有拟投入本项目的管理人员因中标人原因申请变更的，须经招标人和业主同意，否则变更劳务负责人及技术负责人的每人每次计扣人民币10万元违约金，变更其余人员的每人每次计扣人民币5万元违约金。

（三）拟投入本项目的施工劳务负责人需在现场实施全过程、全方位的施工管理，不得承担其它工程项目的管理工作。在招标人组织的不定期检查中，中标人若违反有关规定的，在招标人提出整改要求后，若中标人没有及时改进或没有实质性响应的，招标人有权单方解除施工合同，同时提交给项目所在地住房和城乡建设局作不诚信单位予以备案，并从招标人的合格供应商中除名。

八、其他要求

（一）中标人无视安全施工和文明施工要求，对招标人或建设行政主管部门等机构所提出的整改意见不予执行，招标人按2007年6月1日起实施的《生产安全事故报告和调查处理条例》和《青海省安全生产监督管理办法》（2017年4月）对中标人予以处罚。
（二）从开工之日起，中标人应全面负责照管本项目工程及将用于在本项目工程中的材料，直到本工程竣工验收合格并移交使用证书签发之日为止（二者缺一视同未移交）。此后，上述照管责任即交给招标人和业主。如因招标人和业主需要，需中标人对土建工程的任何区段或单项工程进行移交，中标人不得拒绝，在移交证书签发后，招标人应负责对该区段或单项工程的照管（未进行单项工程竣工验收的，不得办理移交），中标人在负责工程照管期间，如因自身原因造成土建工程或任何部分，以及材料或临时工程的损坏，中标人应自费弥补上述损坏，保证工程质量在各方面都符合合同约定的标准。

（三）交叉作业要求

（1）中标人应按照招标人要求无条件配合完成设备和管道安装、绿化景观种植等的交叉作业。

（2）中标人有义务配合招标人向交叉作业单位创造安全的工作条件和作业环境。
（四）农民工工资支付

农民工工资发放按照西宁市政府相关要求执行。即：由中标人造具《劳务人员工资发放表》经项目部相关人员（项目经理、施工员、项目财务人员）核实后（与项目部工地考勤设备记录不一致的，以实名制考勤设备记录为准），由中标人出具《委托付款函》，委托招标人依照《劳务人员工资发放表》，按照国家和省有关规定，实行民工工资一人一卡制度，将劳动报酬直接发放或委托银行代发到农民工个人卡上。招标人代为支付的行为不代表代付工资的民工或管服人员等与招标人之间存在劳动关系及其他权利义务，中标人保证招标人免于遭受有关索赔、诉讼或承担由此引起的纠纷等，否则中标人承担合同总金额20%的违约责任，并对着造成的损失承担赔偿责任。每期的农民工工资支付表中的总额不得高于该期应付劳务款总额，结算剩余部分直接支付至中标人账户。农民工工资个税由劳务公司申报和代扣代缴，如因中标人人未及时提供相关文件、资料导致农民工工资支付延误，所造成的损失均由中标人自行承担。

中标人应当按照招标人的要求，对首次出勤的民工进行身份证、银行卡等信息进行报备，录入指纹，并按日打卡考勤，中标人每月初向招标人上报上一月民工出勤纪录情况表。招标人在支付中标人工程款项时，有权要求中标人提供已经支付给民工工资帐户的相关文件，如果中标人无法提供时，招标人有权直接按中标人报送的民工出勤纪录情况表支付工资给民工，相应金额直接从中标人当期工程款中扣回。中标人应当提供民工工资等额增值税专用发票（适用税率9%）。因民工上访、群体事件等造成招标人及业主的各项罚款及损失，招标人一并从中标人工程款中扣减。

（四）项目管理机构配备要求

投标人在投标时无须提供相关岗位人员资料（劳务负责人除外），但投标文件项目管理机构配备表中相应岗位应满足最低配置人数要求。投标人一旦中标，在合同签订时应提交主要管理人员的相关资料，人员资历应满足下表要求。
	岗位
	配置人数
	备注

	项目负责人
	1
	

	施工员
	1
	

	质量员
	1
	

	安全员
	1
	持有有效的安全生产考核合格证书（C 类证书）

	测量员
	1
	

	劳资员
	1
	

	资料员
	1
	


注：以上为最低配备要求，以满足现场实际需求为准。

第四章 评标办法
评标办法为经评审的最低有效投标价法。

1．评审程序：

（1）初步评审；

（2）对初步评审合格的投标人的商务标和技术标作合格性评审；

（3）对商务标和技术标合格的投标人的投标报价从低至高依次评审并做出评审结论；

（4）推荐中标候选人。

2．评审方法：

（1）初步评审；

1）投标文件审查，根据招标文件逐项审查投标文件（附表1）；

2）进行资格性检查，评标委员会根据法律、法规、规章及招标文件的规定，对投标文件的证明文件、资格文件等进行检查和评价（附表2）；

3）响应招标文件实质性要求和条件的检查，评标委员会审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应（附表3）。

（2）技术标合格性评审：评标委员会集体评议后，评标委员会成员分别自主做出书面评审结论，作合格性评审（附表4）；

（3）商务评审：对初步评审和技术标评审合格的投标人进行投标报价评审，并进行排序（附表7）。

3．中标候选人：推荐一个中标候选人并予排序（附表8）。

附表1：投标文件审查表

	序号
	项目
	投标人名称1
	投标人名称2
	投标人名称3

	1
	投标函
	
	
	

	2
	开标一览表
	
	
	

	3
	分项价格表
	
	
	

	4
	法定代表人资格证明书
	
	
	

	5
	法定代表人授权委托书
	
	
	

	6
	投标承诺书
	
	
	

	7
	企业营业执照
	
	
	

	8
	资质证明文件
	
	
	

	9
	业绩证明文件
	
	
	

	10
	“信用中国”网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人”和“政府采购不良行为记录”查询截图
	
	
	

	11
	近三年财务报表
	
	
	

	
	评审结论
	
	
	


注：

1．1-9项为合格性条件，必须满足，其中一项不满足即为不合格。

2．评标委员会以“√”表示符合，以“×”表示不符合。

评委（签字）：

日期： 年月日

附表2：资格性检查表

	序号
	项目
	投标人名称1
	投标人名称2
	投标人名称3

	1
	企业营业执照
	
	
	

	2
	资质证明文件
	
	
	

	3
	业绩证明文件
	
	
	

	4
	“信用中国”网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人”和“政府采购不良行为记录”查询截图
	
	
	

	5
	近三年财务报表
	
	
	

	6
	投标人其他资格、资信证明文件
	
	
	


注：评标委员会以“√”表示符合，以“×”表示不符合。

评委（签字）：

日期：    年    月    日

附表3：响应实质性要求和条件检查表

	序号
	项目
	投标人名称1
	投标人名称2
	投标人名称3

	1
	投标文件载明的投标范围满足招标文件规定的招标范围；
	
	
	

	2
	投标报价响应招标文件规定的投标报价要求；
	
	
	

	3
	投标文件载明的工期没有超过招标文件规定；
	
	
	

	4
	投标文件载明的质量标准达到了招标文件规定的质量标准；
	
	
	

	5
	投标文件载明的检验标准和方法符合招标文件规定；
	
	
	

	6
	投标文件载明的保修承诺符合招标文件的要求；
	
	
	

	7
	投标文件没有附招标人不能接受的条件；
	
	
	

	8
	没有其它未能实质响应招标文件的要求和条件。
	
	
	


注：评标委员会以“√”表示符合，以“×”表示不符合。

评委（签字）：

日期：年月日

附表4：技术标合格性评审

	序号
	项目
	投标人名称1
	投标人名称2
	投标人名称3

	1
	项目管理机构配备表符合招标文件要求
	
	
	

	2
	质量、进度、安全保障措施符合招标文件要求
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1．技术标中应当具有的项目缺项的，该项目为不合格。

2．三分之二及以上的评标委员会成员的评审结论合格的为合格的技术标，否则为不合格的技术标。

3．技术标不合格的投标人，不能被推荐为中标候选人。

评委（签字）：

日期：年月日

附表5：澄清、说明或者补正表

	序号
	投标文件中存在细微偏差等问题的页次
	澄清、说明或者补正情况

	1
	
	

	2
	
	


注：澄清、说明或者补正应以书面方式在评标结束前提交，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，澄清、说明或者补正的书面材料应当由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章。

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日期： 2023 年月日

评委（签字）：

日期：年月日

附表6：算术错误修正表

	序号
	投标文件中算术错误的页次
	明显文字和计算错误的内容

	
	
	投标文件中的大写金额和小写金额不一致
	总价金额与单价金额不一致
	对不同文字文本投标文件的解释发生异议

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


注：

评标委员会应当按照下述原则修正：

1．投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2．总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

3．对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日期： 2023 年月日

评委（签字）：

日期：年月日

附表7：经评审后的投标人排序

项目名称： 南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目景观绿化工程
	序号
	投标人
	报价（元）
	排序

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


评委（签字）：

日期：年月日

附表8：中标候选人表

项目名称：南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目景观绿化工程
	排序
	中标候选人

	第一名
	

	第二名
	

	第三名
	


监督人（签字）：
评委（签字）：

日期：年月日

附件：分包/采购廉政告知书
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第五章 主要合同条款
第一部分 分包合同协议书
承  包  人(全称）：    中机国际工程设计研究院有限责任公司    

法定代表人：      易  凡                             
纳税人身份：            一般纳税人                           

统一社会信用代码：     914300004448853216              

分  包  人(全称）：                                     

法定代表人：                                          
项目负责人：                                          

资质专业及等级                                       

复审时间及有效期：                                    

安全生产许可证号码：                                  
纳税人身份：                                             

纳税人识别号/统一社会信用代码：                       
注册地址及电话：                                                        
开户行及账号：                                       

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目景观绿化工程 分包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、分包工程概况

1. 总包工程名称：南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目。
2. 分包工程名称：南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目景观绿化工程。
3. 分包工程地点：西宁市南川工业园区内，青海恒通铁合金有限公司西侧，比亚迪电池厂南侧 。
4. 分包工程承包范围：

1、室外工程包括：包工包料，包括但不限于厂区景观绿化花架安装、透水砖铺装、混凝土铺装、路牙铺设、海绵工程、砌体砌筑、土方开挖及回填、运动场建设（含场地地坪、标识标线、体育文化用品安装等）等。

2、绿化工程包括：包工包料，包括但不限于厂区景观绿化乔木、灌木、草皮、色带：1）起苗、包装、运输、挖坑、换土、采购杂肥、栽种、清场、直至养护期间浇水、治虫、除草、剪枝、施肥、更换死亡苗木等，包种、包活、包养护等全部内容；2）绿化土方平整及换、填土，渣土外运由甲方及监理工程师到现场测量后，方可外运；3）包本项目厂区要求种植的符合规格尺寸要求的植被；4）包乔木定位、挖坑等所有施工工序内容；4)包养护、包成活率。

3、电气工程包括：包工包料，包括但不限于电缆铺设（含电缆、电缆头、配线及电缆保护管）、管沟土方的开挖回填、灯具安装、配电箱安装、接地安装、送配电装置系统安装及调试等。

4、喷灌工程包括：包工包料，包括但不限于厂区景观绿化喷灌管线及配件安装，管沟土方的开挖回填等。

5、含施工机械、施工工具、施工辅助材料（乔木撑杆、观察管等）、大型机械设备进出厂及安拆工作。

6、含完成上述工程所需的全部施工工序内容，含临时设施、环境保护措施、文明施工措施、安全施工措施、施工措施、防洪度汛、冬雨季施工及完成以上措施所需的全部材料设备供应，作业人员生活、住宿及人身安全。
承包人有权根据分包人的施工组织情况、配给情况合理调整分包人的施工范围，分包人有义务予以配合、协助。
    二、分包合同工期

计划完工日期：合同生效后30天。

具体分包工作期限根据承包人施工进度计划调整。
    三、质量标准

工程质量标准：符合合格标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1．签约合同价（含税）为：

价税合计人民币（大写）                   （¥                  元），适用税率：9%。（在项目实施过程中，如应发包人或承包人要求变更，使工程量减少，分包人不得拒绝，并接受发包人和承包人对变更后工程结算的审计结果）。
本价格包含合同中包含的所有工程内容及所有费用（含所有铺装材料费、苗木本体费用、掘苗包装费、材料装车卸车费、运输费及现场二次搬运费、所有机械费（含进出场）、施工及栽植费、养护费、措施费（含假植费、检疫费）、分包人因天气原因产生的临时转场费、平整场地费（含场地清理）、市容/交警/环保环卫/市政协调费、完工退场垃圾清理费、施工水电费（电源及燃料承包人自备）、因场地运输或种植破坏其它工种产生的修复费，包含管理费、增值税发票税费、利润、人员保险、安全文明施工费、包保护成活苗木、包保养（保养期按《工程质量保修期》约定）及保养期间人工水电费、包含合同范围内工程所需的所有试验、检测等，及按标准完成合同范围内的各分项、分部或单位工程施工资料、报验和通过有关部门验收等为完成该项工作所需全部费用。以上为合同暂定价，最终以发包人委托的第三方造价单位审定金额但不超合同签约总价作为结算价的依据。
2．除在工程实施过程中经发包人和承包人批准需进行增减的款项外，分包人无权向承包人要求本合同价以外的任何额外款项。

3．付款方式：见专用条款。
    五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成分包合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2） 通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他分包合同文件。

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分。

前述各项分包合同文件包括合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

    六、承诺

1. 承包人承诺按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 分包人承诺按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。

3. 分包人承诺知晓并自愿履行总包合同中与本分包工程有关的承包人的所有义务，但分包合同明确约定应由承包人履行的义务除外。分包人承诺就分包工程质量和安全与承包人向发包人承担连带责任。

4. 合同当事人通过招投标形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。

    七、其他

1. 协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

2. 本协议书于      年   月   日在          签订，自承包人、分包人双方签字并盖章后生效。本协议书一式叁份，承包人执贰份，分包人执壹份，均具有同等法律效力。    
    承包人：  (公章)                    分包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                          （签字）

 地  址：             地  址：         
邮政编码：             邮政编码：     
法定代表人：                   法定代表人：               
委托代理人：                   委托代理人：               
电  话：           电  话：       
电子信箱：                         电子信箱：       
开户银行：           开户银行：     
账  号：               账  号：       

第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

分包合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

    1.1.1 分包合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，包括分包合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及专用合同条款约定的其他分包合同文件。

1.1.2 总包合同：是指发包人和承包人就总包工程签订的且在分包合同专用合同条款中指明的总承包合同。

1.1.3 分包合同当事人：是指承包人和（或）分包人。

1.1.4 承包人：是指与发包人签订总包合同，并经发包人同意与分包人签订分包合同的，具有总包工程承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.5 分包人：是指承包分包工程并与承包人签订分包合同的，具有分包工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.6 发包人：是指与承包人签订总包合同的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.7 监理人：是指在总包合同中指明的，受发包人委托按照法律规定对总包工程进行监督管理的法人或其他组织。

1.1.8 设计人：是指在总包合同中指明的，受发包人委托负责总包工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.9 承包人项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责分包合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.10 分包人项目经理：是指由分包人任命并派驻施工现场，在分包人授权范围内负责分包合同履行的项目负责人。

1.1.11 总包工程：是指发包人和承包人在总包合同中约定的承包范围内的工程。

1.1.12 分包工程：是指承包人和分包人在分包合同中约定的分包人承包范围内的工程。

1.1.13 永久工程：是指分包人按分包合同约定建造并移交给承包人的工程，包括工程设备。

1.1.14 临时工程：是指分包人为完成分包合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.15 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.16 施工设备：是指为完成分包合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.17 施工场地：是指用于分包工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为分包工程施工场地组成部分的其他场所。

1.1.18 临时设施：是指为完成分包合同约定的各项工作服务的临时性生产和生活设施。

1.1.19 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指承包人按照第7.2款【开工】发出的开工通知中载明的开工日期。

1.1.20 完工日期：包括计划完工日期和实际完工日期。计划完工日期是指合同协议书约定的完工日期；实际完工日期按照第17.3款【完工日期】确定。 

1.1.21 工期：是指在分包合同协议书约定的分包人完成分包工程所需的期限，包括按照分包合同约定所作的期限变更。
1.1.22 缺陷责任期：是指分包人按照分包合同约定履行缺陷修复义务、承包人扣留质量保证金的期限。提前使用的分包工程自开始使用之日起计算，其他分包工程自总包工程实际竣工之日起计算。

1.1.23 保修期：是指分包人按照分包合同约定履行保修义务的期限。提前使用的分包工程自开始使用之日起计算，其他分包工程自总包工程验收合格之日起计算。

1.1.24 基准日期：招标分包工程以投标截止日前第28天的日期为基准日期，直接分包工程以分包合同签订日前第28天的日期为基准日期。

1.1.25 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.26 签约合同价：是指承包人和分包人在分包合同协议书中确定的总金额。 

1.1.27 分包合同价格：是指承包人用于支付分包人按照分包合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括分包合同履行过程中按分包合同约定发生的价格变化。

1.1.28 费用：是指为履行分包合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.29 计日工：是指分包合同履行过程中，分包人完成承包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按分包合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.30 质量保证金：是指分包人按照第20.3款【质量保证金】用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.31 书面形式：是指信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.32 深化设计：是指分包人在承包人提供的图纸基础上，结合现场实际情况，对图纸进行完善、补充并绘制直接指导施工的图纸的活动。

1.1.33 法律：是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定分包合同适用的其他规范性文件。
1.2 语言文字

分包合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。

1.3 标准和规范

1.3.1 适用于分包工程的标准和规范包括国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及总包合同中约定的适用于分包工程的标准和规范等。分包合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.3.2 除专用合同条款另有约定外，分包人在签订分包合同前已充分了解前述标准和要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.4 分包合同文件的优先顺序

组成分包合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释分包合同文件的优先顺序如下：

（1）分包合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他分包合同文件。
上述各项分包合同文件包括分包合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改；属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.5 图纸

1.5.1 承包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向分包人免费提供图纸，并组织图纸会审和设计交底。承包人至迟不得晚于实际开工日期前7天向分包人提供图纸。因承包人未按分包合同约定提供图纸导致分包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.4.1项的约定办理。除专用合同条款另有约定外，分包人应在施工场地保存一套完整的图纸，供承包人和有关人员进行工程检查时使用。

1.5.2 分包人在收到图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知承包人。承包人应及时向分包人提供修改补充后的图纸或处理意见。

1.5.3 深化设计

承包人委托分包人完成分包工程的施工图深化设计的，深化设计需要相应的设计资质的，分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在承包人提供图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计；如分包人不具备相应的设计资质，应由分包人委托具有相应资质的单位进行深化设计。深化设计不需要相应设计资质的，分包人在承包人提供图纸的基础上根据国家有关工程建设标准自行完成深化设计。

分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工。分包人对自行或委托设计的图纸负有相应的法律责任。关于承包人委托分包人进行深化设计的范围及发生的费用，双方应在专用合同条款中约定。

1.6 联络

与分包合同有关的通知、指令等，均应采用书面形式，并应在分包合同约定的期限内送达接收人和送达地点。承包人和分包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7 化石、文物

承包人应根据总包合同将施工场地内需要保护的化石、文物等通知分包人，分包人应予保护，因采取保护措施发生的费用由承包人承担。

分包人在施工过程中发现化石、文物的，分包人应立即以书面形式通知承包人，通知中应载明化石或文物的数量、需要采取的保护措施以及因此发生的费用。承包人收到通知后应指示分包人采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏前述物品，因分包人采取保护措施增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.8 知识产权 

1.8.1 承包人提供给分包人的图纸和文件，分包人可以为实现合同目的而复制、使用，但不能用于与分包合同无关的其他事项。

1.8.2 分包合同当事人保证在履行分包合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。分包人在深化设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由分包人承担；因使用承包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由承包人承担责任。

1.8.3 除专用合同条款另有约定外，分包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.9 保密

除法律规定或分包合同另有约定外，未经对方当事人同意，任何一方当事人不得将对方提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

2. 承包人

2.1 承包人的一般义务

2.1.1 承包人应向分包人提供履行分包合同所需的相应资料。

2.1.2 承包人应按法律规定和总包合同的约定对分包人和分包工程进行管理并承担总包管理责任。承包人负责协调分包人与其他分包人之间的交叉施工作业。

2.1.3 承包人应保证分包人免于承担因承包人、其他分包人的行为或疏忽造成的人员伤亡、财产损失、或与此有关的任何索赔。

2.2 提供基础资料、施工条件
2.2.1 承包人应当在移交施工场地前向分包人提供分包工程施工所必需的地下管线资料、地质勘察资料、相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料。分包人应对依据前述基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致分包人解释或推断失实的，由承包人承担责任。

2.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应最迟于实际开工日期3天前向分包人移交施工场地并提供以下施工条件：

（1）水、电接驳点；

（2）正常施工所需要的进入施工场地的交通条件；

（3）正常施工所需要的作业面；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

承包人向分包人移交施工场地时，承包人和分包人应对全部施工条件和分包工程施工前的工程质量进行检查，并在检查记录上签字确认。施工条件不满足或分包工程施工前的工程质量不合格的，承包人负责完善施工条件或修复相关工程直至质量合格。

2.2.3 因承包人原因未能按分包合同约定及时向分包人提供施工场地、施工条件、基础资料的，由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
2.3 承包人项目经理

承包人应在专用合同条款中明确其派驻施工场地的承包人项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项。承包人项目经理在承包人的授权范围内负责处理分包合同履行过程中与承包人有关的具体事宜。承包人项目经理在授权范围内的行为由承包人承担责任。承包人更换项目经理的，应提前7天书面通知分包人。

2.4 指令和决定

2.4.1 承包人指令

就分包工程范围内的工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人发出的指令，承包人指令违反法律或强制性标准的除外。如果分包人在收到承包人指令后3日内未向承包人提出异议且未执行指令，或者分包人提出异议但在承包人再次确认指令后3日内仍未执行指令的，承包人可委托其它施工单位完成该指令事项，因此发生的费用由分包人承担。

承包人的指令应以书面形式发出。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，承包人可以口头形式发出指令，该指令与书面形式的指令具有同等法律效力，但承包人应在口头指令发出后48小时内补发书面指令，补发的书面指令应与口头指令一致。
2.4.2 发包人或监理人指令

就分包工程范围内的工作，分包人应接受并执行经承包人确认并转发的发包人或监理人发出的指令。分包人不应接受或执行未经承包人确认的发包人或监理人发出的指令。分包人一旦收到了发包人或监理人直接向分包人发出的指令，应立即将此类指令通知承包人。

3. 分包人

3.1 分包人的一般义务

3.1.1 办理专用合同条款约定的与分包工程有关的许可和批准手续。
3.1.2 按法律规定和分包合同约定完成分包工程，对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责，并在保修期内履行保修义务。

3.1.3 对施工场地进行查勘，并充分了解分包工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及与履行分包合同有关的其他情况。

3.1.4 按照法律规定完成分包工程资料的编写、管理和归档；确保分包工程资料的准确完整。

3.2 分包人项目经理和其他主要项目管理人员

3.2.1 除专用合同条款另有约定外，分包人应在收到开工通知后7天内向承包人提交分包人项目管理机构及施工人员安排的报告。分包人项目管理机构包括分包人项目经理和其他主要项目管理人员。分包合同当事人应在专用合同条款中约定分包人项目经理的姓名、职称、联系方式及授权范围等事项。其他主要项目管理人员的姓名和岗位详见专用合同条款【附件8：分包人主要项目管理人员表】。合同当事人通过招投标方式订立分包合同的，专用合同条款或其附件中载明的分包人项目经理和其他主要项目管理人员应与分包人投标文件保持一致。
分包人应在收到开工通知后7天内向承包人提交分包人为前述人员缴纳社会保险的有效证明。分包人不提交上述文件的，前述人员无权履行职责，承包人有权要求更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。
3.2.2 分包人项目经理为分包人派驻施工场地的负责人，在分包人授权范围内决定分包合同履行过程中与分包人有关的具体事宜。除专用合同条款另有约定外，分包人项目经理不得同时担任其他项目的项目经理；否则，分包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.3 分包人项目经理和其他主要项目管理人员应常驻施工场地。前述人员因故需要离开施工场地时，应事先取得承包人的书面同意；否则，分包人应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 分包人需要更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的，应提前7天书面通知承包人，并征得承包人书面同意。未经承包人书面同意，分包人不得擅自更换。分包人擅自更换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

承包人有权书面通知分包人更换不称职的分包人项目经理或其他主要项目管理人员的，分包人应在接到更换通知后7天内进行更换。分包人无正当理由拒绝更换，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 特殊工种上岗作业要求

法律规定需要持证上岗的特殊工种作业人员，必须具有行政管理部门颁发的相应岗位的特殊工种上岗证，并在相应作业人员进场前报送承包人审核并备案。特殊工种作业人员不具备上岗证的，分包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 禁止转包和再分包

3.4.1 分包人不得将分包工程转包给第三人。分包人转包分包工程的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4.2 分包人不得将分包工程的任何部分违法分包给任何第三人。分包人违法分包工程的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。

3.5 履约担保

承包人需要分包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。

3.6 联合体

3.6.1 联合体各方应共同与承包人签订合同协议书；联合体各方应为履行分包合同向承包人承担连带责任。
3.6.2 联合体协议经承包人确认后作为专用合同条款附件。在履行分包合同过程中，未经承包人书面同意，不得修改联合体协议。

4. 总包合同

4.1 总包合同的提供
承包人应提供总包合同供分包人查阅，并且在分包人要求时向分包人提供一份总包合同复印件，但有关总包工程价格及支付内容除外。分包人应仔细阅读并全面了解总包合同的各项约定，分包合同的签订视为分包人完全知悉承包人在总包合同项下与分包工程有关的义务和责任。

4.2 与总包合同有关的分包人义务

分包人应履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，但分包合同明确约定由承包人履行的义务除外。分包人应避免因其自身行为或疏忽造成承包人违反总包合同约定。
5. 分包工程质量

5.1 质量要求

分包工程质量必须符合国家、行业及工程所在地的强制性技术标准和要求，同时应符合总包合同约定的质量标准。除分包合同协议书约定的质量标准外，有关分包工程质量的特殊标准或要求可以由分包合同当事人在专用合同条款中约定。

5.2 分包人的质量管理

分包人应按照第7.1款【施工组织】向承包人提交分包工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度并严格执行。

5.3 承包人的质量管理

承包人应根据法律及总包合同约定建立总包工程质量管理体系，并将分包工程质量管理纳入总包工程质量管理体系，对分包工程的质量进行监督管理。

5.4 不合格工程的处理

5.4.1 因分包人原因造成分包工程不合格的，承包人有权随时要求分包人采取补救措施，直至达到分包合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。无法采取措施补救的，按照第18.2款【拒绝接收全部或部分分包工程】执行。 

5.4.2 因承包人原因造成分包工程不合格的，分包人应采取补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
6. 安全文明施工、环境保护与劳动用工管理

6.1 安全文明施工

6.1.1 安全文明施工

承包人和分包人应按法律和分包合同采取安全文明施工措施并履行安全文明管理义务。承包人应向分包人进行安全文明施工措施的详细交底。因安全文明施工措施不到位而发生的安全生产事故由责任方承担责任。合同当事人的具体安全文明施工措施详见专用合同条款【附件10：安全文明措施分配表】。
分包人对安全文明施工费应专款专用，并应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则承包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，承包人有权责令分包人暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

分包人必须建立安全组织机构，设立安全负责人，专职安全员及班组兼职安全员，所有安全员纳入项目部统一管理，负责日常安全管理工作。分包人必须加强安全管理，确保无重伤、死亡事故。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

分包人必须落实三级安全教育、安全技术交底；建立班组台账并每月更新；落实班组安全活动及每个工作日班前安全教育，并填写班前安全活动记录，按时上交承包人项目安全部备案；严格执行国家、地方和承包人制定的安全操作规程，所属特种作业人员必须持证上岗；所属设备、仪器（仪表）均须满足相关要求。
严禁带病上岗、酒后上岗和体力不支上岗，因此发生的安全事故分包人自负责任。

由于分包人安全措施不力及分包人其他责任造成事故发生的费用，包括工程实体、临时设施即工程机械的修复返工费用，伤病人员的医疗、护理、补偿费用，死亡人员的丧葬、赔偿费用和因安全事故产生的违约金等费用每次在 10 万元（合同金额≧1000万元的填20万元，500万元≤合同金额﹤1000万元的填10万元，合同金额﹤500万元的填5万元）以内（含本数）的均由分包人自行承担，费用超过 10 万元（合同金额≧1000万元的填20万元，500万元≤合同金额﹤1000万元的填10万元，合同金额﹤500万元的填5万元）的，超过部分承包人、分包人双方按4：6承担费用。

有关安全生产管理权利义务，承包人、分包人双方另行签订协议书（详见附件9安全生产责任协议书），分包人必须严格按承包人的有关制度执行。
6.1.2 安全保卫

承包人应负责分包工程施工期间施工场地的安全保卫工作，分包人应予以配合。在施工场地或生活区发生突发事件的，分包人应积极协助承包人、发包人和当地有关部门采取措施平息事态，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.3 事故处理

分包工程施工过程中发生安全生产事故的，分包人应立即通知承包人。承包人和分包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。承包人和分包人应按照法律及时向有关部门报告事故有关情况。

6.2 环境保护

分包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。分包人应按经承包人批准的施工组织设计采取环境保护具体措施，防止环境损害和环境污染。分包人应当承担因其原因引起的环境污染责任。

6.3 劳动用工管理

6.3.1 分包人应与其为履行分包合同而雇佣的人员建立劳动关系，并按法律规定保障劳动者的各项权利。
6.3.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定的时间为分包人雇佣的人员提供必要的膳宿条件；膳宿条件应达到工程所在地行政管理机关的标准和要求。承包人应按工程所在地行政管理机关的标准和要求对劳务人员的宿舍和食堂进行管理。

6.3.3 分包人获得的工程款应优先支付分包人雇佣人员的劳动报酬和劳务分包单位的劳务费用。分包人拖欠前述劳动报酬或劳务费用给本项目造成不利影响的，分包人应按照专用合同条款的约定承担违约责任。 

7. 工期和进度

7.1 施工组织

7.1.1 施工组织设计的编制和批准

除专用合同条款另有约定外，分包人应在分包合同签订后7天内，至迟不得晚于实际开工日期前7天，向承包人提交分包工程详细施工组织设计。除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对承包人提出的合理意见和要求，分包人应予以修改完善。分包人未在前述期限内提交施工组织设计，或承包人未在前述期限内确认或提出修改意见的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。
经承包人批准的施工组织设计是分包合同当事人控制分包工程进度的依据。需要修改施工组织设计的，分包人应向承包人提交修改后的施工组织设计并获得承包人的批准。

7.1.2 交叉作业的工期管理

承包人应严格按总包工程施工组织设计对分包工程及其他工程的工期进行管理，并按分包工程施工组织设计向分包人提供正常施工所需的施工条件。因其他工程原因影响分包工程正常施工时，承包人应及时通知分包人，分包人应立即调整施工组织设计并取得承包人批准，因此产生的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

分包人应按经批准的施工组织设计组织分包工程的施工，在施工过程中应配合其他工程的施工。由于分包人原因造成分包工程施工影响其他工程正常施工的，分包人应立即通知承包人，调整施工组织设计并取得承包人批准，因此产生的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

7.1.3 劳动力保障

分包人应按照经批准的施工组织设计保证劳动力投入。因分包人劳动力短缺导致分包工程进度滞后的，分包人应在收到承包人书面通知后7日内补足劳动力，否则，承包人有权解除分包合同或取消分包人部分工作，且分包人应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
7.2 开工

承包人应在计划开工日期7天前按照分包合同约定依法向分包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因承包人原因未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，分包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。承包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

7.3 测量放线

7.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在实际开工日期3天前向分包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。分包人发现承包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知承包人。承包人应及时发出指令。

7.3.2 分包人负责分包工程施工过程中的测量放线工作。分包人应矫正分包工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对分包工程各部分的定位负责。分包人负责对施工场地内水准点等测量标志物进行保护。

7.4 工期延误

7.4.1 分包合同履行过程中，因承包人原因造成工期延误的，由承包人承担延误的工期和（或）增加的费用，并向分包人支付合理的利润。 

7.4.2 因分包人原因造成工期延误的，分包人应按照专用合同条款的约定承担逾期完工的违约责任。分包人支付逾期完工违约金后，不免除或减轻分包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.5 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的分包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

分包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知承包人。通知应载明不利物质条件的内容、分包人认为不可预见的理由以及需要采取的合理措施和因此发生的费用。分包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.6 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的分包人在签订分包合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

出现异常恶劣的气候条件时，分包人应及时通知承包人。通知应载明异常恶劣的气候条件的内容、分包人认为不可预见的理由以及因此发生的费用。分包人因异常恶劣的气候条件而增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.7 暂停施工

7.7.1 发包人指示暂停施工的或因承包人原因引起暂停施工的，承包人应及时下达暂停施工指令，分包人应按承包人指令暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

7.7.2 因分包人原因引起的暂停施工，分包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且分包人在收到承包人复工指示后28天内仍未复工的，视为分包人无法继续履行分包合同。
7.7.3 暂停施工期间，分包人应负责妥善照管分包工程并提供安全保障，由此增加的费用由造成暂停施工的责任方承担。

7.7.4 暂停施工后的复工

暂停施工后，承包人和分包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在分包工程复工前，承包人和分包人应确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，承包人向分包人发出复工通知，分包人应按照复工通知的要求复工。

分包人无故拖延或拒绝复工的，分包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因承包人原因无法按时复工的，按照第7.4.1项执行。

7.7.5 暂停施工持续56天以上

承包人发出暂停施工指示后56天内未向分包人发出复工通知，除该项停工属于第7.7.2项及第22条【不可抗力】约定的情形外，分包人可向承包人提交书面通知，要求承包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。承包人逾期不予批准的，且暂停施工已经影响到整体分包工程以及分包合同目的实现的，分包人有权提出价格调整要求或者解除合同。分包人要求解除合同的，按照第

21.1款【承包人违约】执行。

8. 材料与设备

8.1 承包人供应材料与工程设备

8.1.1 承包人供应材料和工程设备的，承包人应向分包人提供合格证明及出厂证明，并对其质量负责。
8.1.2 分包人应在分包合同签订后7日内根据图纸和专用合同条款约定的损耗率计算承包人供应材料和工程设备的数量，并编制材料和工程设备的供应计划，主要内容包括品种、规格、型号、暂定数量、单价、质量等级和送达地点，并作为施工组织设计组成部分报承包人审核。由于变更等原因引起承包人供应范围内的材料或设备数量、规格的变化，分包人应在收到变更指令5天内调整供应计划并报承包人审核。
8.1.3 除专用合同条款另有约定外，分包人应提前28天以书面形式通知承包人供应材料、工程设备的进场时间。因迟延通知导致进场日期迟延的，分包人承担增加的费用和（或）延误的工期。
分包人提交的供应计划中的承包人供应数量计算错误，且供应计划中的数量少于实际使用数量的，缺少部分由分包人补齐并承担因此发生的费用和（或）延误的工期；供应计划中的数量多于实际使用数量，则因处理超出部分而发生的全部费用由分包人承担。

分包人提交的供应计划中的承包人供应材料、工程设备的规格错误并因此导致承包人供应的材料、工程设备不符合分包合同约定的，承包人重新供应，由分包人承担因此增加的费用和（或）延误的工期。
8.1.4 承包人供应材料和工程设备的，承包人应提前24小时以书面形式通知分包人材料和工程设备到货时间，由分包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。承包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合分包合同约定的，分包人有权拒绝接收并要求承包人更换。因承包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，由承包人承担增加的费用和（或）延误的工期。

8.2 分包人供应材料与工程设备

8.2.1 分包人应按照图纸和有关标准要求采购材料、工程设备，提供材料、工程设备合格证明及出厂证明，并对材料、工程设备质量负责。分包合同约定由分包人采购的材料、工程设备，承包人不得指定生产厂家或供应商，承包人指定生产厂家或供应商的，分包人有权拒绝，承包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。

8.2.2 分包人采购的材料和工程设备，分包人应在材料和工程设备到货前24小时通知承包人检验。分包人采购的材料和工程设备不符合图纸或有关标准要求时，分包人应在承包人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工场地，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由分包人承担。

8.3 材料与工程设备的保管与使用

8.3.1 承包人和分包人供应的材料和工程设备，分包人清点、检验后负责保管，保管费用已包含在签约合同价内。发生丢失毁损的，由分包人负责赔偿。

8.3.2 承包人和分包人供应的材料和工程设备使用前，法律规定必须进行检验或试验的，由分包人负责检验或试验，检验费用已包含在签约合同价内，检验或试验不合格的不得使用。

8.4 样品

需要分包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量均应在专用合同条款中约定。样品的报送、封存及保管事宜按总包合同的约定执行，分包人应履行总包合同对应条款中约定的承包人义务。

8.5 材料与工程设备的替代

除专用合同条款另有约定外，材料与工程设备的替代按总包合同的约定执行，分包人应履行总包合同对应条款中约定的承包人义务。

8.6 施工设备和临时设施

8.6.1 承包人提供的施工设备和临时设施在专用合同条款中约定。

8.6.2 分包人应按分包合同的要求及时配置施工设备和修建临时设施。施工设备应符合经承包人批准的施工组织设计。分包人更换分包合同约定的施工设备的，应报承包人批准。

8.6.3 分包人提供的施工设备不能满足施工组织设计和（或）分包工程质量要求时，承包人有权要求分包人增加或更换施工设备，分包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

8.7 材料与设备专用

分包人运入施工场地的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于分包工程。未经承包人批准，分包人不得运出施工场地或挪作他用；经承包人批准，分包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9. 试验和检验

除专用合同条款另有约定外，试验和检验按总包合同的约定进行，由分包人履行总包合同对应条款中的承包人义务。

10. 分包合同变更

10.1 分包合同变更的范围

除专用合同条款另有约定外，分包合同履行过程中发生的以下情形属于变更：

（1）增加或减少分包合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消分包合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变分包合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变分包工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变分包工程的时间安排或实施顺序。

10.2 分包合同变更的提出和执行

分包人收到经承包人确认的发包人发出的变更指令或承包人发出的变更指令后，方可实施变更。未经许可，分包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。涉及设计变更的，应由承包人提供设计人签署的变更后的图纸和说明。

分包人收到承包人下达的变更指令后，认为不能执行的，应在收到变更指令后24小时内提出不能执行的理由。分包人认为可以执行变更的，应按第10.3款【分包合同变更估价】确定变更估价。

10.3 分包合同变更估价

10.3.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本项约定执行：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，由合同当事人按照成本加合理利润的原则认定。

10.3.2 变更估价程序

除专用合同条款另有约定外，分包人应在收到变更指令后7天内向承包人提交变更估价申请。承包人应在收到变更估价申请后21天内审查完毕，承包人对变更估价申请有异议的，应通知分包人修改后重新提交。承包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可分包人提交的变更估价申请。因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.4 分包人的合理化建议

分包人可以向承包人提出合理化建议并说明实施该建议对分包合同价格和工期的影响。承包人批准前述合理化建议的，承包人应及时发出变更指令。承包人不同意前述合理化建议的，应书面通知分包人。

合理化建议降低了分包合同价格或者提高了分包工程经济效益的，承包人可对分包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.5 变更引起的工期调整   

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整分包合同工期，由合同当事人按专用合同条款约定的方法确定增减工期天数。

10.6 计日工 

需要采用计日工方式的，承包人通知分包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，由合同当事人按照成本加合理利润的原则确定计日工单价。

采用计日工计价的工作，分包人应每天提交以下报表送承包人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台班时；

（5）其他有关资料和凭证。

 计日工应计入最近一期的进度款中支付。

11. 合同价格

承包人和分包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

1、单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程专业分包合同，在约定的风险范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第12.1款【市场价格波动引起的调整】约定执行，因法律变化引起的调整按第12.2款【法律变化引起的调整】约定执行。

2、总价合同

总价合同是指合同当事人约定以图纸、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程专业分包合同，在约定的风险范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第12.1款【市场价格波动引起的调整】约定执行，因法律变化引起的调整按第12.2款【法律变化引起的调整】约定执行。

3、其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12. 价格调整

12.1 市场价格波动引起的调整
除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过分包合同当事人约定的范围，分包合同价格应当调整。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定市场价格波动超过当事人约定范围时进行价格调整的方式。
因市场价格波动引起的价格调整金额列入最近一期进度付款申请单，经承包人批准后列入进度付款。
12.2 法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致分包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第12.1款【市场价格波动引起的调整】约定以外的增加时，由承包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
因法律变化引起的价格调整金额列入最近一期进度付款申请单，经承包人批准后列入进度付款。
13. 计量

13.1 计量原则和计量周期

13.1.1 工程量计量按照分包合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

13.2 计量程序

除专用合同条款另有约定外，分包合同的计量按照本款约定程序执行：

（1）分包人应按总包合同约定的每月计量的起止日期进行计量，并于总包合同约定的承包人每月提交工程量报告的期限届满3天前向承包人报送当月工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）承包人应在收到分包人提交的工程量报告后10天内完成对分包人提交的工程量报表的审核，以确定当月实际完成的工程量。承包人对工程量有异议的，有权要求分包人进行共同复核或抽样复测。分包人应协助承包人进行复核或抽样复测，并按承包人要求提供补充计量资料。分包人未按承包人要求参加复核或抽样复测的，承包人复核或修正的工程量视为分包人实际完成的工程量。

（3）承包人在收到分包人提交的工程量报表后的10天内未完成审核的或未提出异议的，分包人报送的工程量视为分包人实际完成的工程量。

14. 工程款支付

14.1 预付款

承包人应按照专用合同条款的约定支付预付款。承包人逾期支付预付款的，承包人按专用合同条款的约定承担违约责任。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在分包工程完工验收合格前，分包合同解除的，尚未扣完的预付款应与分包合同价款一并结算。

14.2 安全文明施工费的支付

除专用合同条款另有约定外，承包人应在分包工程开工后35天内支付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。承包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，分包人有权向承包人发出要求支付的催告通知，承包人收到通知后7天内仍未支付的，分包人有权暂停施工，并按第21.1款【承包人违约】执行。

14.3 工程进度款支付

14.3.1 除专用合同条款另有约定外，付款周期应与第13.1款【计量原则和计量周期】约定的计量周期保持一致。

14.3.2 除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条【分包合同变更】应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第12条【价格调整】应增加和扣减的调整金额；
（4）根据第14.1款【预付款】应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（5）根据第20.3款【质量保证金】应扣减的质量保证金；

（6）根据第24条【索赔】应增加和扣减的索赔金额；

（7）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（8）根据分包合同约定应增加和扣减的其他金额。

分包人应按照第13.2款【计量程序】约定的时间按付款周期向承包人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

14.3.3 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到分包人进度付款申请单后21天内完成审核并签发进度款支付证书。承包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

承包人对分包人的进度付款申请单有异议的，有权要求分包人修正和提供补充资料，分包人应提交修正后的进度付款申请单。承包人应在收到分包人修正后的进度付款申请单及相关资料后21天内完成审核，向分包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第25条【争议解决】的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，承包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后7天内完成支付，承包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）承包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明承包人已同意、批准或认可了分包人完成的相应部分的工作。

14.3.4 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，承包人和分包人均有权提出修正申请。经承包人和分包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

14.4 支付账户

承包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的分包人账户。

15. 成品保护

15.1 分包工程的成品保护

15.1.1 在分包工程移交承包人前，分包人负责分包工程的成品保护工作。分包人应采取妥善的保护措施确保已完成的分包工程在其他施工单位正常施工时不被损坏。

15.1.2 在分包工程移交承包人后，承包人负责分包工程的成品保护工作。承包人应采取妥善的保护措施确保分包工程不被损坏，因此发生的费用由承包人承担。

分包工程因非分包人原因被损坏的，承包人可以自行修复，也可以要求分包人进行修复，因此发生的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

15.2 其它工程的成品保护

分包人在施工过程中应采取合理措施对分包工程之外的已完工程予以保护，避免对已完工程造成损坏。分包工程之外的其他工程因分包人原因损坏的，承包人自行修复，因此发生的费用和（或）延误的工期由分包人承担。
16. 试车

16.1 试车的组织和配合

分包工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与分包人承包范围相一致。

分包人负责组织试车，并在试车前48小时书面通知承包人，通知中应载明试车内容、时间、地点。分包人准备试车记录，承包人根据分包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，承包人在试车记录上签字。承包人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为承包人已经认可试车记录，分包人可继续施工或办理完工验收手续。

承包人不能按时参加试车或不能为试车提供必要条件的，应在试车前24小时以书面形式向分包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。承包人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车或不提供必要条件的，视为试车达到验收要求。

16.2 试车的费用承担

试车费用明细及试车费用承担由合同当事人在专用合同条款中约定。

16.3 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，承包人应协调发包人修改设计，分包人按修改后的设计重新施工。承包人承担修改设计、拆除及重新施工的全部费用，工期相应顺延。因分包人原因导致试车达不到验收要求，分包人按承包人要求重新施工和试车，并承担重新施工和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，分包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。    
17. 完工验收

17.1 完工验收条件

分包工程具备以下条件的，分包人可以申请完工验收：

（1）分包合同范围内的全部分包工程以及有关工作，包括分包合同要求的试验以及检验均已完成，并符合分包合同要求；

（2）已按分包合同约定编制了缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按分包合同约定的内容和份数备齐完工资料；

（4）专用合同条款约定的其他条件。

17.2 完工验收程序

除专用合同条款另有约定外，分包人申请完工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）分包人向承包人报送完工验收申请报告，承包人应在收到完工验收申请报告后21天内完成审查，承包人审查后认为不具备验收条件的，应通知分包人还需完成的工作内容，分包人应在完成承包人通知的全部工作内容后，再次提交完工验收申请报告。

（2）承包人审查后认为已具备完工验收条件的，应在收到完工验收申请报告后28天内按分部分项工程验收要求组织相关单位进行完工验收。

（3）完工验收不合格的，承包人应按照验收意见发出指示，要求分包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。分包人完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交完工验收申请报告，并按本款约定的程序重新进行验收。

（4）分包工程未经验收或验收不合格，承包人或发包人擅自使用的，自转移占有分包工程之日起，分包工程应被视为完工验收合格。

17.3 完工日期

分包工程经完工验收合格的，以分包人提交完工验收申请报告之日为实际完工日期；因承包人原因未在收到完工验收申请报告28天内进行完工验收的，以分包人提交完工验收申请报告的日期为实际完工日期；分包工程未经完工验收，承包人或发包人擅自使用的，以转移占有分包工程之日为实际完工日期。

分包人应保证分包工程自完工验收合格至移交承包人的期间一直保持质量合格状态，否则分包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。

17.4 完工退场

分包工程完工验收合格后，分包人应在专用合同条款约定的期限内对施工场地进行清理后退场；逾期未完成清理并退场的，承包人有权出售或另行处理分包人遗留的物品，由此发生的费用由分包人承担。经承包人书面同意，分包人可在承包人指定的地点保留分包人履行缺陷责任期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

18. 分包工程移交

18.1 分包工程移交时间
除专用合同条款另有约定外，对于提前使用的分包工程，承包人应于分包工程完工验收合格后14天内向分包人颁发接收证书；对于其他分包工程，承包人应于总包工程竣工验收合格后14天内向分包人颁发分包工程接收证书。承包人无正当理由逾期不颁发分包工程接收证书，自总包工程竣工验收合格后第15天起视为已颁发分包工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发分包工程接收证书后7天内完成分包工程以及全部工程资料的移交，工程资料的套数、内容由合同当事人在专用合同条款中约定。

18.2 拒绝接收全部或部分分包工程

对于完工验收不合格的分包工程，分包人完成整改后，经重新组织验收仍不合格且无法采取补救措施的，承包人可以拒绝接收，由此给承包人造成的损失由分包人承担。

19. 结算

19.1 结算申请

除专用合同条款另有约定外，分包人应在分包工程完工验收合格后28天内向承包人提交分包工程结算申请单，并提交完整的结算资料，有关分包工程结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，分包工程结算申请单应包括以下内容：

（1）分包工程结算价格；

（2）承包人已支付分包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金； 

（4）承包人应支付分包人的合同价款。

19.2 结算审核

19.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到结算申请单后28天内完成审核，并向分包人签发完工付款证书。承包人对结算申请单有异议的，有权要求分包人进行修正和提供补充资料，分包人应提交修正后的结算申请单。
承包人在收到分包人提交结算申请单后28天内未完成审核且未提出异议的，视为承包人认可分包人提交的结算申请单，并自承包人收到分包人提交的结算申请单后第29天起视为已签发完工付款证书。

19.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应在签发完工付款证书后14天内，完成对分包人的完工付款。承包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

19.2.3 分包人对承包人签发的完工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到承包人签发的完工付款证书后7天内提出异议，按照第25条【争议解决】的约定处理。分包人逾期未提出异议的，视为认可承包人签发的完工付款证书。

19.3 最终结清

19.3.1 除专用合同条款另有约定外，分包人应在分包工程缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向承包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、分包工程完工验收合格之日至缺陷责任期届满之日发生的增减费用。

承包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求分包人进行修正和提供补充资料，分包人应向承包人提交修正后的最终结清申请单。

19.3.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到最终结清申请单后14天内完成审批并向分包人颁发最终结清证书。承包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为承包人同意分包人提交的最终结清申请单，且自承包人收到最终结清申请单后第15天起视为已颁发最终结清证书。

除专用合同条款另有约定外，承包人应在最终结清证书颁发后7天内完成支付。承包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

20. 缺陷责任期与保修期

20.1 缺陷责任期
20.1.1 除专用合同条款另有约定外，提前使用分包工程的，分包工程缺陷责任期自开始使用之日起算；未提前使用的，分包工程缺陷责任期自总包工程实际竣工日期起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

20.1.2 在分包工程缺陷责任期内，因分包人原因导致的缺陷或损坏致使分包工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，承包人有权要求分包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知，但延长后的缺陷责任期也不能超过24个月。

20.1.3 除专用合同条款另有约定外，分包人应于缺陷责任期届满后7天内向承包人发出缺陷责任期届满通知，承包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内核实分包人是否履行缺陷修复义务，分包人未能履行缺陷修复义务的，承包人有权扣除相应金额的维修费用。承包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向分包人颁发缺陷责任期终止证书。

20.2 保修期

20.2.1 除专用合同条款另有约定外，提前使用分包工程的，分包工程保修期自开始使用之日起计算；未提前使用的，分包工程保修期自总包工程竣工验收合格之日起计算。保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在分包工程保修期内，分包人应根据法律规定和分包合同约定对因分包人原因产生的分包工程质量缺陷承担保修义务和损失赔偿责任。

20.2.2 承包人或发包人未经完工验收擅自使用分包工程的，保修期自分包工程转移占有之日起算。

20.3 质量保证金

20.3.1 合同当事人可以在专用合同条款中约定扣留质量保证金的金额和扣留方式。承包人累计扣留的质量保证金不得超过结算合同价格的3%。

20.3.2 承包人应按第19.3款【最终结清】的约定退还质量保证金。

21. 违约

21.1 承包人违约

21.1.1 承包人未能按照分包合同约定履行合同义务的，分包人可向承包人发出通知，要求承包人采取有效措施纠正违约行为。承包人应赔偿其违约行为给分包人造成的损失。合同当事人可在专用合同条款中约定承包人应支付的违约金或违约金的计算方法。
承包人收到分包人通知后28天内仍不纠正违约行为且影响分包人正常施工的，分包人有权暂停相应部位工程施工，并通知承包人。除专用合同条款另有约定外，分包人因承包人违约暂停施工满28天后，承包人仍不纠正其违约行为的，分包人有权解除合同。
21.1.2 分包人按照第21.1.1项的约定解除合同的，承包人应在分包合同解除后28天内解除分包人履约担保，分包合同当事人应按专用合同条款的约定完成已完工程估价、清算和付款。

分包人应妥善做好已完分包工程和与分包工程有关的已购材料、工程设备、工程资料的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工场地，承包人应为分包人撤出提供必要条件。

21.2 分包人违约

21.2.1 分包人未能按照分包合同约定履行合同义务的，承包人可向分包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。分包人应赔偿其违约行为给承包人造成的损失。合同当事人可在专用合同条款中约定分包人应支付的违约金或违约金的计算方法。
除专用合同条款另有约定外，承包人发出整改通知后，分包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为，承包人有权解除合同。
21.2.2 承包人按照第21.2.1项的约定解除合同的，承包人有权暂停对分包人的付款；分包合同当事人应在分包合同解除后28天内按专用合同条款的约定完成分包工程估价、清算和付款；承包人有权要求分包人将其为实施分包合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给承包人，分包人应在收到解除分包合同通知后14天内，协助承包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

22. 不可抗力 

22.1 不可抗力的确认和通知

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

分包合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

22.2 不可抗力风险的承担

22.2.1 不可抗力发生前已完成的分包工程应当按照分包合同约定进行计量支付。

22.2.2 不可抗力风险由分包合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工场地的材料和工程设备的损坏，以及因分包工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由承包人承担；

（2）分包人施工设备的损坏由分包人承担；

（3）承包人和分包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响分包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致分包人停工的费用损失由分包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，承包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由承包人承担；

（6）分包人在停工期间按照承包人要求照管和清理分包工程的费用由承包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

22.2.3 因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

22.3 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致分包合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，承包人和分包人均有权解除分包合同。分包合同解除后28天内，双方当事人应按专用合同条款的约定确定承包人应支付的款项并完成支付。
23. 保险

23.1 工伤保险

分包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其聘请的第三方依法参加工伤保险。

23.2 其他保险

除专用合同条款另有约定外，分包人应为其雇佣的人员办理意外伤害保险，为其施工设备等办理财产保险。分包合同当事人应在专用合同条款约定保险金额等具体事项。

23.3 保险凭证

分包人应在专用合同条款约定的期限内向承包人提交已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

24. 索赔

24.1 分包人的索赔

根据分包合同约定，分包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向承包人提出索赔：

（1）分包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向承包人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；分包人未在前述14天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）分包人应在发出索赔意向通知书后14天内，向承包人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，分包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后14天内，分包人应向承包人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

24.2 对分包人索赔的处理

除专用合同条款另有约定外，对分包人的索赔处理如下：

（1）承包人应在收到索赔报告后35天内完成审查。承包人对索赔报告存在异议的，有权要求分包人提交全部原始记录副本。承包人应在收到索赔报告或有关原始记录副本后的35天内向分包人出具索赔处理结果。承包人逾期答复的，视为认可分包人的索赔要求。
（2）分包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；分包人不接受索赔处理结果的，按照第25条【争议解决】的约定处理。

24.3 承包人的索赔

根据分包合同约定，承包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，应向分包人发出通知并附有详细的证明。

承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后向分包人提出索赔意向通知书。承包人应在发出索赔意向通知书后向分包人正式递交索赔报告。

24.4 对承包人索赔的处理

除专用合同条款另有约定外，对承包人的索赔处理如下：

（1）分包人收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验承包人证明材料；

（2）分包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后35天内，将索赔处理结果答复承包人。如果分包人未在上述期限内作出答复的，则视为对承包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，承包人可从应支付给分包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；承包人不接受索赔处理结果的，按第25条【争议解决】的约定处理。

24.5 提出索赔的期限

（1）分包人按第19.2款【结算审核】的约定认可结算付款证书后，应被视为已无权就结算付款证书签发前所发生的事项提出任何索赔。

（2）分包人按第19.3款【最终结清】提交的最终结清申请单，只限于提出结算付款证书签发后发生的索赔。分包人提出索赔的期限自最终结清申请单被承包人确认时终止。

24.6 分包人索赔配合

当承包人与发包人之间发生的索赔事项涉及分包工程时，分包人应按承包人要求配合承包人处理前述索赔事项。

25. 争议解决

25.1 调解

分包合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

25.2 仲裁或诉讼

因分包合同及合同有关事项产生的争议，分包合同当事人可以在专用合同条款中约定以下列任意一种方式解决争议：

（1）向专用合同条款约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向专用合同条款约定的有管辖权的人民法院起诉。

25.3 与争议解决有关的事项    
在承包人与发包人进入争议解决程序且争议事项涉及分包工程时，分包人应配合承包人处理争议事项。
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 其他分包合同文件包括：
（1）工程变更单、联系单、会议纪要、图纸会审记录、现场签证文件；

（2）国家及行业技术标准与规范。
1.1.2 总包合同是指： 南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目建设项目工程总承包合同 。
1.1.6 发包人是指： 西宁南川工业园区投资发展有限公司 。
1.1.17 作为施工场地组成部分的其他场所包括：      /              。

1.1.33 分包合同适用的其他规范性文件：   《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》和国家、青海省现行相关法律法规 。
1.3 标准和规范

1.3.1 适用于分包工程的标准和规范包括：
《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013），
《城市绿化工程施工及验收规范》（DB440100/T114-2007）
《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》（CJT24-1999）

《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T213-2014）

《海绵城市建设评价标准》（GBT51345-2018）
1.3.2 分包人对前述标准和要求的了解程度：     /                                           。

1.4 分包合同文件的优先顺序

解释分包合同文件的优先顺序为：

（1） 合同协议书；

（2） 专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他分包合同文件。
1.5 图纸


1.5.1 承包人向分包人提供图纸的期限：       /                           ；

承包人向分包人提供图纸的数量：                 /                      ；

承包人向分包人提供图纸的内容：                  /                     ；

分包人应在施工场地保存图纸的份数：           /                        。

1.5.3 深化设计

承包人委托分包人进行深化设计的范围及费用承担：      /                 
                                                                        。
1.6 联络

在本合同中,除非另有规定或双方另行书面约定,任何一方向对方发出的通知、指令或函件以及诉讼文书（如有）均应采用书面形式,双方确认本合同以下地址为各自的送达地址。

承包人接收文件的地点：    南川工业园区污水处理厂内    ；

承包人指定的接收人为：             ，联系方式：            ，电子信箱：          。

分包人接收文件的地点：                             ；

分包人指定的接收人为：             ，联系方式：             ，电子信箱：          。

任何一方如发生其名称、相关收件人、地址、联系方式的变更情况，但未书面通知另一方的，视为未发生变更，通知和送达仍以本合同的相关约定为准，由此造成的一切损失及责任均由未通知方自行承担。

以手机短信或电子邮件方式通知的，自通知方发出手机短信或电子邮件时送达。以书面邮件通知的，自被通知方签收（含公司前台、同事、他人代收的）时送达；当出现被通知方拒绝签收、被通知方不在收件地址、被通知方联系不上等原因而发生退回的，自邮件退回之日视为送达。
1.8 知识产权
1.8.3 分包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费：按通用条款执行           。

2. 承包人

2.2 提供基础资料、施工条件

2.2.2 承包人移交施工场地的期限：           /                 。

（4）承包人负责提供的其他设施和条件：           /                     。
2.3 承包人项目经理

姓    名：        张涛                                                   ；
职    称：         高级工程师                                                 ；
联系电话：      15274930174                                              ；

承包人对项目经理的授权范围：承包人委托其全面负责工程的组织、联络、管理、监督与协调工作。除非承包人委托的书面认可，其它任何人员签发、签认的可能引起合同纠纷的书面材料在本合同中均属无效，同时不会对合同单价或总价形成调整。除非承包人另有书面授权或事后书面确认，项目经理不得作出构成本合同合同量、合同单价、合同价款增加的口头承诺或书面文件；已经作出的，不得纳入承包人、分包人双方结算范围。

2.4 指令

就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行；若分包人拒不执行指令，承包人可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付分包人的相应款项中扣除；若分包人完成工作不符合要求或承包人认为分包人无力完成分包工程，承包人可单方终止合同。
3. 分包人

3.1 分包人的一般义务

3.1.1 由分包人办理的许可和批准手续包括：                                  。

3.2 分包人项目经理和其他主要项目管理人员
3.2.1 分包人提交项目管理机构及施工人员安排报告的期限：   合同签订后7日内。
分包人项目经理信息：
姓    名：                                                          ；
职    称：                                                          ；
身份证号：                                                          ；

建造师执业资格等级：                                                ；

建造师注册证书号：                                                  ；

联系电话：                                                          ；

电子信箱：                                                          ；

通信地址：                                                          ；

分包人对分包人项目经理的授权范围：详见附件5分包人主要项目管理人员表。

3.2.2 分包人项目经理是否可以兼任其他项目的项目经理：   否   。

分包人项目经理兼任其他项目的项目经理的违约责任：  承担合同总价款3‰的违约金  。

3.2.3 分包人项目经理和其他主要项目管理人员擅自离开施工场地的违约责任：如工作时间一次不在岗超过2小时，分包人自愿承担违约金2000元/次。五次以上的，承包人有权要求分包人更换项目经理，负责办理相关更换手续及承担相应费用，并向承包人支付合同总价款3%的违约金。

3.2.4 分包人擅自更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任：承包人有权解除本合同，分包人应向承包人支付本合同总价款20%违约金，由此给承包人造成的损失分包人应全额赔偿。
分包人无正当理由拒绝更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任：承包人有权解除本合同，分包人应向承包人支付本合同总价款20%违约金，由此给承包人造成的损失分包人应全额赔偿。
3.3 特殊工种上岗作业要求

特殊工种作业人员无证上岗的违约责任：本工程特种作业人员(如高处作业、电力作业、施工机械等)进场施工前，分包人必须将特种作业人员身份证明原件、已购保险证明原件、特种作业证书等资料报承包人代表审核。未经审核或经审核不合格，特种作业人员进场施工的，视为分包人违约，分包人支付承包人2000元/人/次的违约金，如造成其他严重后果的，由分包人承担一切责任，由此给承包人造成损失的应自损失发生之日起3日内全额赔偿，逾期未赔偿的按应赔偿金额的5‰/天承担违约金。
3.4 禁止转包和再分包
3.4.1 分包人转包分包工程的违约责任：分包人应及时纠正，赔偿由此给承包人造成的全部损失，并向承包人支付合同总价10%的违约金。如分包人经通知后仍不纠正，承包人有权单方解除合同。

3.4.2 分包人违法分包工程的违约责任：分包人应及时纠正，赔偿由此给承包人造成的全部损失，并向承包人支付合同总价10%的违约金。如分包人经通知后仍不纠正，承包人有权单方解除合同。

3.5 履约担保

履约担保的方式： / 。
履约担保的金额： 人民币（大写）             （¥               元 ） 。
履约担保的期限： 从保函签发之日起 12 个月时间。如分包范围内供货、安装、种植在履约保函有效期内未完成并验收合格，承包人有权要求分包人延长履约保函，否则承包人可以兑现履约保函。
3.7 农民工工资的支付

3.7.1 分包人必须优先支付农民工工资，确保任何纠纷均不得影响承包人工作。分包人应在合同签订前向承包人出具代发农民工工资委托书及承诺函（详见附件7）；承包人有权利审核分包人提交的农民工工资支付表，每期的农民工工资支付表中的总额不得高于该期应付分包款总额。

3.7.2 分包人对其所招用农民工的工资支付负直接责任，不得以工程款未到位等理由克扣或拖欠农民工工资，不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。

5. 分包工程质量

5.1 质量要求

对于分包工程质量的特殊标准或要求：   工程施工质量标准：符合施工图设计图纸和国家有关规范和标准要求。要求工程质量验收一次合格。因分包人原因致使工程质量不合格、不符合设计规范要求的，承包人有权要求停工或返工，其责任由分包人自行承担，并不予顺延工期。

6.安全文明施工、环境保护与劳动用工管理

6.1 安全文明施工

6.1.1 双方关于分包工程安全施工的约定：若本工程未达到协议书约定的安全文明施工标准，则分包人需支付违约金 10000 元。

6.1.2 如分包人人员使用不符合国家标准的安全防护用品，一经发现承包人给予500元/次处罚，并责令改正。因违规使用安全防护用品原因发生安全事故，均由分包人承担损害赔偿责任。

6.1.3若分包人违反本条约定，每发现一例，分包人应承担罚款或违约金为：       5000元/次 。 

6.1.4施工过程中，非承包人原因导致分包人与其他施工单位人员之间发生人身财产损害或安全事故，应由责任方及时予以赔偿；承包人可视情况组织责任方与受害方进行协商。

6.1.5因分包人原因导致本项目施工现场发生人身损害事故时，分包人应积极通过保险途径进行处理；无法通过保险处理的，应及时办理赔偿或补偿。施工完毕撤场后，因分包人撤离时遗留了安全隐患或安全交接不到位导致人身财产损害或安全事故的，分包人应按责任大小承担损害赔偿责任。上述事故自发生之日起超过30日分包人未妥善处理的，承包人无需经分包人同意即可按当地相关赔偿标准代分包人进行赔偿或补偿。上述赔偿或补偿费用承包人可在分包人的任意一笔工程进度款、结算款或保证金中扣除，且分包人仍需按专用条款第14.3.4条的约定向承包人开具发票。

6.3 劳动用工管理

6.3.2 分包人雇佣的人员所需必要膳宿条件的提供方： 分包人自行提供  。

承包人为分包人雇佣的人员提供必要膳宿条件的期限：    /  。
6.3.3 分包人拖欠其雇佣人员的劳动报酬或劳务分包单位的劳务费用应承担的违约责任：承包人从分包人工程款中扣留相应费用，所发生的责任及风险由分包人承担。分包人应依法予以清偿。若发生因拖欠工人工资导致的信访、停工、媒体曝光等不良事件（非分包人原因除外）, 承包人有权无须分包人同意直接向分包人雇员及欠薪主体直接支付工资，所花费用在分包人合同总额中直接扣减，分包人不得对承包人代付金额与主体等有异议，同时后续工程款延期半年支付，且分包人还须向承包人支付违约金（至区上访的支付 5万元/次的违约金；至市政府或市级行政机关上访的支付10万元/次的违约金；至省政府或省级行政机关上访的支付15万元/次的违约金）。同时，承包人有权单方解除合同。

7. 工期和进度

7.1 施工组织

7.1.1 施工组织设计的编制和批准
分包人提交详细施工组织设计的期限：   5份，开工前3日内  。
承包人对分包人施工组织设计进行确认或提出修改意见的期限：   收到文件后10日内  。

分包人未按时提交详细施工组织设计的违约责任：     /  。
承包人对施工组织设计未按时确认且未提出修改意见的违约责任：  /  。
7.1.3 劳动力保障
分包人未按时补足劳动力的违约责任：及时补足，承担由此新增的全部费用，由于未按时补足劳动力而导致施工进度滞后的按本合同有关约定承担违约责任。      
7.3 测量放线
7.3.1 承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  合同签订后，开工前7日内 。

7.4 工期延误
7.4.2 非因不可抗力或承包人原因造成工期延误，由分包人承担因此给承包人、建设单位及其他相关单位造成的一切损失，同时每延误一日，分包人应向承包人支付本合同总价款 5 ‰的违约金，累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：30% 。工期延误累计 20 日的，承包人有权解除合同。
分包人应严格按照合同约定的工期合理组织，加大设备、技术、人员投入，保证工程进度满足发包人、监理人要求，如月进度未能达到要求，承包人将不支付当月工程进度款；如整体工程进度不能按合同约定完成，分包人承担所有法律责任及经济损失。此外，赔付承包人合同总价款10%工期违约金。
7.5 不利物质条件

不利物质条件的其他情形：  按通用条款  。

7.6 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件包括：政府及气象部门公开发布信息的气候灾害。对本项目而言，是指发生六级（含六级）以上地震、龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及30年一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）等引起延误的情况。
8. 材料与设备

8.1 承包人供应材料与工程设备
8.1.2 承包人供应材料和工程设备的损耗率： / 。
8.1.3 分包人通知承包人材料、工程设备进场时间的期限： /   。
8.2 分包人供应材料与工程设备
8.2.1承包人指定生产厂家或供应商时应承担的违约责任： 分包人应根据承包人指定的生产厂家或供应商进行采购，否则有权解除分包合同或取消分包人部分工作。
8.4 样品

需要分包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：   按通用条款。
8.5 材料与工程设备的替代

关于材料与工程设备替代的约定：  / 。
8.6 施工设备和临时设施

8.6.1承包人提供的施工设备和临时设施包括： / 。

8.6.2分包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由分包人承担，已包含在合同价格内。

其他：由分包人自行采购的材料、设备，分包人自行承担一切相关责任。分包人在采购材料、设备时应提前20天报送材料样品和产品质量合格证、说明书、生产许可证复印件等相关资料到监理及承包人，经监理、承包人技术、材料人员检验认可后方可采购。但并不因此减免分包人应承担采购不合格或有缺陷的设备材料的经济和法律责任。

分包人负责采购的材料、设备必须满足设计和有关质量标准，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责；

分包人采购的所有材料、构件、半成品未经检验合格及发包人（或监理工程师）认可不得用于工程施工，所有材料设备、构件、半成品与设计或质量标准要求不符时，分包人应按承包人代表或监理人代表要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用；

分包人采购的材料、设备在使用前，分包人应按要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由分包人承担；

承包人或监理人发现分包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料、设备时，应要求由分包人负责修复、拆除或重新采购，并由分包人承担发生的费用。

9. 试验和检验 

关于试验和检验的约定：分包人应在试验前48小时书面通知监理人、承包人检查，通知中应载明试验内容、时间和地点，并应附有试验记录和必要的检查材料。
试验和检验费用的计价原则： 已包含在合同总价款中，不单独结算。
10. 分包合同变更

10.1 分包合同变更的范围

关于分包合同变更范围的约定： 双方根据本工程特点，商定的其它变更范围以承包人书面通知为准，下述情况属于变更引起的调整：

（1）由发包人提出的合同范围以外新增加的工程项目；

（2）由发包人和承包人提出的工程规模改变。

（3）由发包人或承包人提出的合同范围内工程量减少。

在工程施工过程中，所有的设计变更必须经承包人主管负责人签字并加盖承包人印章认可后方可实施，因分包人擅自变更设计或分包人工艺设计导致的变更发生的费用和由此导致承包人的直接损失，由分包人承担，延误的工期不予顺延。

10.3 分包合同变更估价

10.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：

关于变更估价原则的约定：因变更引起的价格调整按本条的约定处理，但因分包人原因导致的变更，所增加的费用由分包人承担。

（1）合同范围以外新增加的工程项目或工程规模改变引起的变更由承包人同发包人签订补充合同后另议。

（2）由发包人或承包人提出的合同范围内工程量减少引起的变更，承包人减少相应的工程费用，分包人不得拒绝，并接受发包人和承包人对变更后工程结算的审计结果 。

参考定额为：

《青海省通用安装工程计价定额》（2020版）；

《青海省市政工程计价定额》（2020版）；

《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》（2020版本）；

《青海工程造价管理信息》西宁地区最新建设工程部分材料指导价；

青海省其他现行的相关定额。

10.3.2 变更估价程序

关于变更估价程序的约定：报承包人审核，最终以发包人审计结算为准    。
10.4 分包人的合理化建议

分包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，奖励的方法和金额为：     无     。

10.5 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，确定增减工期天数的方法：  根据发包人审核确定   。

11. 合同价格

11.1本合同价款   

（1）采用固定总价

固定总价包干合同额为          元（适用税率：9%，其中税金：      元），合同总价及综合单价已包含分包人为完成该项目施工图纸所需要的以明示或默示或从本合同条件中合理推论出的方式体现该合同专业工程施工的所有费用，不因风险、市场及政策因素调整更不因建设面积大小或工程量变化而调整（除图纸变更以外）。

在项目实施过程中，如应发包人或承包人要求变更，使工程量减少，分包人不得拒绝，并接受发包人和承包人对变更后工程结算的审计结果。

（2）本价格包含合同中包含的所有工程内容及所有费用（含所有设备材料费、铺装材料费、苗木本体费用、掘苗包装费、材料装车卸车费、运输费及现场二次搬运费、所有机械费（含进出场）、施工及栽植费、养护费、措施费（含假植费、检疫费）、分包人因天气原因产生的临时转场费、平整场地费（含场地清理）、市容/交警/环保环卫/市政协调费、完工退场垃圾清理费、施工水电费（电源及燃料承包人自备）、因场地运输或种植破坏其它工种产生的修复费，包含管理费、增值税发票税费、利润、人员保险、安全文明施工费、包保护成活苗木、包保养（保养期按《工程质量保修期》约定）及保养期间人工水电费、包含合同范围内工程所需的所有试验、检测等，及按标准完成合同范围内的各分项、分部或单位工程施工资料、报验和通过有关部门验收等为完成该项工作所需全部费用。

（3）分包人承诺已充分考虑到工程施工因供应材料、设备以及履行的各项职责而承担的经济法律责任，也充分考虑到因施工现场条件、周围环境影响、市场变化可能发生的各种涨价因素。
11.2分包人应积极协助并参与以下工作，费用已经在价格中包含：

（1）配合承包人关于工程评优的各项工作；

（2）配合承包人上级主管部门，政府部门及其他各种形式的检查、考察、参观等活动；

（3）配合承包人办理工程所在地建设工程承发包交易中心关于合同备案及管理的事宜。

11.3签证管理

11.3.1 洽商变更签证的限额约定： 施工过程中原则上不发生变更和签证，如因施工需要必须办理变更或现场签证时，分包人单项变更或签证金额超过3000元的予以办理，变更金额计入结算，单项变更或签证金额在3000元（含3000元）以内的不予办理。
11.3.2 签证工作要按规定的审批程序、制式表格进行签证，自发生之日起一个月内办理完毕，当月有效过期作废。不按规定进行签证的，签证单一律无效。

11.3.3 签证单必须有承包人书面委托的项目经理签字认可方能生效，单次超过【  /  】金额，或累计超过【  / 】金额的，需承包人签章确认，其余任何人签证均不能作为结算依据。
12. 价格调整

12.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整分包合同价格的约定： 不调整价格 。

因市场价格波动，调整合同价格的方式： /  。

13. 计量

13.1 计量原则和计量周期

13.1.1 工程量计算规则：   设计图纸不变，则合同工程量不变。如发生洽商变更签证，合同里有的按合同综合单价执行，合同里综合单价没有的双方洽商执行。
13.1.2 工程量计量周期：             /                                 。
13.2 计量程序

关于计量程序的约定：                /                                。
14. 工程款支付

14.1 预付款

预付款支付比例或金额：                     /                         。

预付款支付期限：                       /                             。
关于预付款扣回的约定：                  /                            。

14.2 安全文明施工费的支付

承包人支付安全文明施工费的比例及期限：  合同总价中已包含安全文明施工费 。
14.3 工程进度款支付
14.3.1 进度付款应具备以下的内容：

（1）如当地税务部门要求承包人在当地完成预缴税的，本合同产生预缴税的费用由分包人承担。

（2）已完工程质量符合本合同及总包合同质量标准、工程资料齐全并符合要求，因分包人进度付款申请资料的缺失，而造成进度付款延迟，承包人不承担相应责任。

（3）遵守合同约定，服从发包人、监理人、承包人等相关单位的管理。

（4）安全文明措施到位，安全文明施工符合要求。

（5）分包人应在每次工程量核定后发包人向承包人付款之前，向承包人开具正式的付款申请书、有效的税务发票（增值税专用发票）。

（6）向承包人财务部交纳违约金（从上次付款申请日期至本次付款申请日）。

（7）按时足额支付了民工工资，按时结清了材料费用。

（8）如果发包人在审计过程中需要支付的审计费用、扣除的水电等成本费用分摊（景观绿化部分）由分包人承担，承包人在工程款中扣除。

（9）分包人应提供所有设备的现场收方记录及影像资料，作为进度付款首要参考依据，若没有现场收方记录，则以承包人和发包人审计结果为准。

（10）经济签证事项发生后分包人应在7天内报监理人、发包人和承包人签证，并附上当天原始草签、影像资料；如未在上述规定时间内完成签证或事后补签，则所签证资料一律无效，不作为付款依据。

所有签证须经承包人项目经理、监理项目负责人、发包人的现场代表和批准人员签字方有效；若签证单只有人员签名而对执行情况没有任何描述性意见，则签证单无效。签证须经发包人和承包人审批后生效。

施工过程中，经发包人、监理人和承包人检查，若本工程存在如下情况，在未按承包人和有关单位意见整改处理之前，承包人暂停支付一切工程款项，影响工程进度由分包人负责：

（1）分包人提供的设备及材料不满足设计图纸及国家标准要求；

（2）存在施工质量问题或质量隐患；

（3）发生安全事故或存在隐患；

（4）文明施工不符合要求，受到相关单位批评或处罚。

竣工验收后，若分包人未按发包人和承包人要求进行质量维保服务，在未按承包人和有关单位意见整改处理之前，承包人可暂停工程款支付。

14.3.3 进度款审核和支付

14.3.3.1承包人对完成审核并签发进度款支付证书的期限：      按通用条款    。

14.3.3.2承包人完成支付的期限：

每个月20日前分包人上报采购、施工进度（含安全文明施工费），承包人以经承包人、发包人、监理人核定确认的验工报表为依据，且收到发包人相应款项后按分包人提交的已完工程量报表的60%支付工程进度款，工程完工且收到发包人款项后总进度款付至合同费用的80%时暂停支付，竣工验收完成后，且在发包人要求苗木最低养护期限后，经甲乙双方现场验收，如能确保苗木成活率达到100%，完成工程结算并经相关部门验收合格及政府审计部门（发包人）评审完成且收到发包人款项后付至结算价95%。剩余5%作为缺陷责任保修金。
（4）质保金为合同结算金额的5%，质保期2年，缺陷责任期从项目竣工验收完成备案之日开始计算，缺陷责任期满后承包人无息支付。

（5）分包人在每次领取进度款及结算款时，须向承包人提交已计价（结算）相应金额的增值税专用发票。承包人支付至合同结算总价款95%时，分包人在承包人支付款项前，必须提供经承包人确认的结算总价款全额增值税专用发票。

（6）在发包人未如期支付当期工程进度款（或其他应付工程款）时，则承包人对分包人的付款时间顺延，在收到发包人支付的相应进度款后 30 日内向分包人支付，分包人不得因此向承包人主张违约责任
（7）下列两种情况例外：
1）分包人不能保证施工质量或出现了因承包人原因造成的质量缺陷而停止或部分减少支付的情况；

2）分包人不能满足本合同专用条款14.3.2的要求。
14.3.4 工程款支付分包人时，分包人应在开票之后【7】个工作日内提供与已计价（结算）金额相应的真实、有效、合格的增值税专用发票，并在税法规定完税时间内提供完税凭证。承包人在认证增值税专用发票无误后进行付款，如发现分包人提供的增值税专用发票不及时、不规范、不合法等原因导致不能抵扣税款或被认定为虚开发票等情况，则承包人有权延迟支付应付款项，分包人需依法向承包人重新开具增值税专用发票，并按应开具发票合同金额（含增值税）的20%向承包人支付违约金。
14.4 支付账户

承包人应将合同价款支付至以下分包人账户。

户名：

账号：

开户行：

如分包人的账户资料发生变更，须提前10个工作日书面通知承包人，否则一切后果由分包人承担。

15.成品保护

15.1分包工程的成品保护

已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线的成品保护工作，因分包人责任发生损坏，需自行承担由此引起的一切经济损失，并处 1000-5000 元/次违约金。  

16. 试车

16.1 试车的组织和配合

关于试车内容的约定：  按设计及总包合同要求  。

16.2 试车的费用承担

关于试车费用明细及试车费用承担的约定： 由分包人承担   。
17. 完工验收

17.1 完工验收条件

   （4）申请完工验收应具备的其他条件：  满足工程质量标准及发包人和承包人的要求。
17.2 完工验收程序

分包人申请完工验收的程序：
竣工验收报告的格式、份数和提交时间： 格式按监理人要求，6 份，竣工验收后20 日内提交。
完整竣工资料的格式、份数和提交时间： 格式按监理人要求，6 份，竣工验收后30 日内提交。
竣工资料形式要求：纸质版原件及电子扫描件光盘；
竣工资料的费用已包含在合同总价中。 
17.3 完工日期

分包工程自完工验收合格至移交承包人的期间未能保持质量合格状态的，分包人应承担的违约责任：分包人负责整改，整改费用由分包人负责，整改验收通过之日起，质保期顺延，由此造成的逾期完工，分包人应按本合同专用条款第21.2条承担违约责任。
17.4 完工退场
分包人对施工场地进行清理并退场的期限：工程竣工验收，按通用条款完成退场及场地清理后一个月之内。
18. 分包工程移交

18.1 分包工程移交时间

承包人向分包人颁发分包工程接收证书的期限：  在竣工验收合格且发包人同意工程接收后的14天内  。
合同当事人完成分包工程以及全部工程资料移交的期限： 工程竣工验收合格14天内  。
工程资料的套数、内容： 包括但不限于符合监理格式要求和国家档案部门要求规格编制成册的施工过程验收资料、按规定需送检项目的检验报告、子项目单项验收报告（如消防、防雷、特种设备等验收）、结算书（需另提供整个过程文档电子扫瞄件光盘5套，其中竣工图可为CAD格式电子件） 。
19. 结算

19.1 结算申请

分包人提交分包工程结算申请单的期限： 竣工验收合格后28日之内  。

分包工程结算申请单需要的资料清单和份数：  应按《市政工程资料管理标准》及西宁市城建档案馆验收的要求，整理好完整的竣工图和竣工资料；及完整有效的结算资料报送承包人  。

分包工程结算申请单应包括的内容：   按通用条款  。
竣工结算原则：

（1）竣工工程量的确认原则上以经发包人和承包人以及监理人共同审核并签字认可的竣工图纸及相关竣工资料计算为准，如果现场实际施工情况与竣工资料不符以现场实际施工情况为准；

（2）变更、签证的项目的计价：

①合同范围内减少项目的结算办法：按发包人和承包人对变更后工程结算的审计结果。

②隐蔽工程需有验收、检测记录及影像资料，影像资料应能反映：节点工期、工程做法、尺寸、施工工艺、现场施工设备型号与数量，材料材质、材料与设备类型、规格、品牌等。若分包人无法提供验收、检测记录及影像资料作为支撑，则所涉及项目结算均以发包人和承包人审计结果为准。

③经济签证事项发生后分包人应在7天内报监理人、承包人和发包人签证，并附上当天原始草签、影像资料。
④所有签证须经承包人项目经理、监理人项目负责人、发包人的现场代表和批准人员签字方有效，且现场人员只签实施内容、工程量，所签价格不作为结算依据；若签证单只有人员签名而对执行情况没有任何描述性意见，则签证单无效。签证须经承包人和发包人审批后生效。

⑤排污许可证、夜间施工许可证、垃圾弃置许可手续、道路占用手续、环保许可手续等由分包人协助承包人和发包人办理，但相关办理费用由分包人承担。排污管理费、噪声管理费（施工噪声引起的纠纷由分包人自行解决）、垃圾管理费、道路占用费、环保管理费（分包人自行解决车辆及道路的清洁问题）等与本工程施工相关的措施费用、办证费用、特种设备监检手续费用均包含在合同总价款中，结算时不另行计取。
19.2 结算审核

19.2.1 承包人完成结算申请单审核并签发完工付款证书的期限：   收到分包人提交竣工结算申请书且通过发包人审计后28天内  。

19.2.2 承包人完成完工付款的期限：  满足合同付款条件且承包人收到发包人竣工结算付款14天内  。

19.3 最终结清
19.3.1 分包人提交最终结清申请单的期限：  按通用条款  。

分包人提交最终结清申请单的份数： 一式六份     。

关于最终结清申请单内容的特殊约定：   / 。

19.3.2 承包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按通用条款   。
承包人完成最终支付的期限： 按通用条款 。

19.3.3 若承包人、分包人双方办理最终结算后，或承包人根据本合同约定有权单方确认结算金额后，发现实际已支付分包人金额超过结算金额时，分包人承诺在收到承包人通知后3日内退还超付金额，否则还应向承包人支付资金占用利息：以承包人超付的金额为基数，按人民银行同期贷款利率的4倍计算，计算期限为承包人超付之日至分包人清偿之日。分包人法定代表人和项目负责人自愿为上述分包人的所有责任提供个人担保，并承担连带清偿责任，担保期限至分包人债务清偿完毕之日止。
20. 缺陷责任期与保修期

20.1 缺陷责任期

20.1.1 缺陷责任期的起算日：工程竣工验收之日起。
缺陷责任期的具体期限： 按国家相关规定执行 。

20.2 保修期

20.2.1 保修期的起算日：  自工程竣工验收合格之日起   。
保修期具体期限：  24个月    。
20.3 质量保证金

20.3.1 质量保证金的扣留金额和扣留方式：5 %的工程款，工程竣工结算时一次性预留。
20.3.2 质量保证金的返还方式：质保期满1个月内无息返还剩余的5%。若分包人在缺陷责任期内维修不及时，承包人有权利直接扣除质量保证金。
21. 违约

21.1 承包人违约

21.1.1 承包人违约时应支付的违约金或违约金的计算方法： 

（1）如因承包人未能及时支付工程款，双方确认自应付款之日起一年内不计利息及违约金。超过一年，由承包人按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计付利息。

（2）承包人不履行或不按约定履行合同义务时，在任何情形下，承包人向分包人所承担的违约责任累计最高不得超过本合同总价款的 2 %。
21.2 分包人违约

21.2.1 分包人应承担违约责任：

21.2.1.1非因不可抗力或承包人原因造成分包人延期竣工或任一施工计划延期完成的，每延误一日，分包人应向承包人支付本合同总价款 5  ‰的违约金，工期延误超过 20 日的，承包人有权解除合同。
21.2.1.2 分包人未按本合同约定或承包人指令向承包人提供竣工验收档案、竣工结算资料等文件的，逾期未交或补交的结算资料不予受理，造成的损失由分包人自行负责。若分包人不能及时配合承包人在约定的期限内完成结算工作，则结算金额无需征得分包人同意，按照承包人单方核定的金额执行，分包人不得有异议。

21.2.1.3 分包人未达到本合同约定的质量标准应承担的违约责任：向承包人支付本合同价款 10 %违约金，并承担承包人一切损失。

21.2.1.4分包人不按国家法律、法规规定或本合同约定履行质量保证义务的，每次应向承包人支付违约金 2000 元；连续  3 次或累计 6  次未完全履行质量保证义务的，承包人有权自行或委托第三方提供修理、整改服务，所需费用（以承包人财务审定为准）由分包人承担，在质量保证金中扣除。

21.2.1.5 除承包人通知或双方协商一致的情形外，分包人不得以任何理由擅自停工。如有违反，分包人须按1万元/天向承包人支付违约金，并承担由此给承包人造成的全部损失。累计停工超过3天的，承包人无须征得分包人同意即有权单方解除合同，分包人须无条件退场。
21.2.1.6 本合同提前终止的，分包人未在承包人指令期限内撤场的，每日应向承包人支付违约金  5000 元；分包人撤场时未按承包人要求办理工程、设备、材料、资料等清点移交的，逾期移交每日应支付违约金 5000 元，直至全部移交完毕之日止。

21.2.1.7 分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向承包人支付合同总额 20%违约金，分包人尚应赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，延误的分包人工作时间不予顺延。

21.2.1.8 按本合同约定应由分包人承担违约金，经承包人确认，承包人可直接在工程进度款中等额扣除 。
21.2.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

21.2.4 分包人违约的，应赔偿承包人全部损失，该损失包括但不限于对承包人所造成的直接损失、可得利益损失、承包人支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用以及因此而支付的其他合理费用。

21.3 分包合同解除

21.3.1 如在分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止，承包人应通知分包人终止本合同。分包人接到通知后尽快撤离现场，承包人应支付分包人已完工程的报酬，因分包人原因导致总包合同终止的除外。

21.3.2 如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约致使合同无法履行的，承包人和分包人可以解除合同，分包人自愿承担由此引起的风险和损失。

21.3.3 分包人任一施工计划或竣工逾期 30 日仍未竣工验收合格的，承包人有权解除合同。

分包人违反法律、行政法规规定或本合同约定，转包或分包的，承包人有权解除合同。

分包人未按时、足额支付其所聘用的工作人员工资，导致其工作人员停工，或窝工，或罢工，或聚众的，承包人有权解除合同。

分包人擅自停工累计  3  天的，承包人有权解除合同。
分包人违反条款约定及发生其他严重违约行为时，承包人有权根据实际情况决定解除合同。

本合同其他条款约定的承包人有权单方解除合同的情形。
21.3.4 因分包人违约导致合同解除后，分包人应承担如下责任：

(1) 分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按承包人要求撤出施工场地，承包人应为分包人撤出提供必要条件，但所需费用由分包人承担。
(2) 分包人已完工部分且经承包人验收合格的，由承包人据实结算。
(3) 分包人除按本合同其他约定支付违约金外，还应向承包人支付解除违约金，违约金按本合同总价款20%计。

(4) 合同解除给承包人造成其他损失的，分包人还应据实赔偿。

(5) 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

21.4合同终止

21.4.1双方履行完合同全部义务，报酬价款支付完毕，分包人向承包人交付作业成果，并经承包人验收合格且缺陷责任期届满后，本合同即告终止。
22. 不可抗力 

22.1 不可抗力的确认和通知

不可抗力的其他情形： 双方协商确定 。
22.3 因不可抗力解除合同
因不可抗力解除合同，承包人应支付款项包括：无 。
23. 保险 
23.2 其他保险

关于意外伤害保险、财产保险的特别约定： 分包人必须为从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险等相关保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。保险事故发生时，有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。若在施工期间出现人身、财产安全事故问题或员工伤病问题，责任由分包人自行承担，造成承包人损失的，分包人另行承担赔偿责任。分包人员与承包人不存在任何劳务、劳动关系。                             。
景观绿化工程所涉及的一切保险（包括但不限于：设备保险、工程保险、交通运输险、安装工程一切险、工伤保险、意外伤害保险、安全生产责任保险、持续保险等）均由分包人自理，费用已含在合同总价内。 如未为项目管理人员和工人缴纳工伤保险和办理意外伤害保险的造成有关费用损失均由分包人负责，承包人有权按照合同总价款的5%扣除违约金。
办理意外伤害保险的具体事项：    /     。

办理财产保险的具体事项：   /   。

23.3 保险凭证

分包人提交保险凭证和保险单复印件的期限：  人员及设备进场前7日内  。

25.争议解决

25.1 调解

双方当事人就争议如自行协商无法达成一致，可共同向长沙市司法局主管的调解机构申请调解，双方达成调解协议后可由调解机构所在地人民法院出具司法确认的裁定。

25.2 仲裁或诉讼

25.2.1因合同及合同有关事项发生的争议应尽可能通过协商、调解解决。不愿和解、调解或和解、调解不成的，当事人可向项目所在地人民法院提起诉讼。

25.2.2 分包人违约的，还应当负担承包人实现合同权利，或抗辩分包人主张而发生的律师费、鉴定费、评估费、诉讼保全费、保全保险费等合理费用。

26.其他

26.1 材料设备供应

26.1.1由分包人采购材料设备的约定：因分包人欠付第三方的材料款、租赁费等，导致第三方向承包人连带追偿，视为分包人违约，每发生一次分包人应承担违约金5万元，因此给承包人造成的损失，由分包人承担，承包人有权直接在分包结算款中扣除。

26.1.2分包人应保证，承包人使用分包人所供材料设备时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。如有发生，分包人将承担全部责任以及由此所发生的全部费用。

26.1.3由于分包人所供材料设备中对商标及知识产权的侵权，被有关部门查处，承包人不承担任何连带责任，所产生的损失全部由分包人承担。

26.1.4分包人应保证，其提供的材料、设备必须为原厂生产，禁止使用委托第三人生产后贴用品牌或翻新的材料、设备，一经发现按假冒伪劣材料、设备处理，分包人应按该部分合同约定使用材料、设备总价的2倍，向承包人支付违约金。分包人支付违约金后，仍应按照承包人要求的期限予以整改；如未按期整改，承包人有权委托他人更换该材料、设备，所发生的费用及损失全部由分包人承担，因整改导致工期延误的，分包人还需承担工期延误的违约责任。
26.2 补充条款
26.2.1环保:
分包人在提供服务的过程中，应当按照承包人对作业面环境保护的管理规定，制定防护方案，采取防护措施，切实保护好施工现场环境和驻地周边环境，避免和减少由于施工方法不当或保护措施不力而引起的对环境的污染和破坏。
若因管理不当或措施不力造成对环境的污染、破坏，其后果由责任方负责并承担相应费用。
26.2.2 纳税:
在支付分包人当次工程款时分包人应提供该次工程款的增值税专用发票，在结算工程款时，应按结算总价提供增值税专用发票。
26.2.3绿化工程施工要求

（1）乔木的品种、株高、冠径、胸径、全冠直线程度、分支点高度全部满足图纸设计要求。灌木的品种、株高满足图纸设计要求。草皮品种、纯度满足图纸设计要求。

（2）每株乔木需搭设撑杆（每株搭设4根）、撑杆套环、观察管。

（3）所有苗木进场前需提供树形照片，经承包人确认后方可进场，未经承包人确认且不能满足承包人要求的苗木，分包人无条件更换，费用由分包人自行承担。已经种植了的必须无条件更换，并自行承担相应损失。即便经承包人确认，但后续验收中发现不能满足要求（株高、胸径、冠径、分支点、地径、冠丛高、蓬径、等设计图纸中规定的参数要求）的，仍然需免费更换，并自行承担损失。分包人保证交付使用时成活率达100%。

（4）大乔木、大灌木及球类必须满足清单要求最低规格且造型优美。不能满足要求的一律严禁种植，且不予结算费用。

（5）小灌木必须满足清单要求种植密度，不漏土，达到《城市绿化工程施工及验收规范》（DB440100/T114-2007）和《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》（CJT24-1999）标准。养护期间满足《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T213-2014）；

（6）小苗木每次种植后均满足承包人设计工程师、监理工程师和建设单位审美要求，不能存在种植后明显的露土现象。分包人先种植样板区，经承包人、监理工程师和建设单位确认效果后方可施工；

（7）苗木选择
树形要求：乔木树种应使用原生冠苗，冠高比不低于 60%，主干通直，冠型圆满；具主轴的应保留中央领导干，主枝粗度为主干粗度的 1/3；主枝分布均匀，相邻两层主枝不能重叠，层间距为树高的 5%；干粗均匀收窄；无主轴的应分枝均匀，分枝数不低于 3 个。
根系要求：土球苗应土球完整，主根无劈裂，须根发达。无“J”形根和“盘根”；土球直径应为苗木胸径（或地径）的 8 倍，高度为土球直径的 4/5；入圃前应至少断根 1次；容器苗木规格符合要求，容器完整，尺寸与冠幅、株高相匹配，材质应有足够的韧度与硬度；容器苗木不徒长、根系发育良好不外露。
（8）合同内所有苗木均为全冠，禁止截头苗；
（9）绿化微坡整形有分包人自行考虑并保证种植土要求，保证种植的存活，土方倒转费含在场地平整费中；场地平整是调出来的废石头、废建筑垃圾由分包人负责外运处置；

（10）苗木进场后，分包人自行保管苗木及其他工具和材料，承包人不负责保管也不支付相关费用。

（11）养护期从竣工验收合格之日起算，养护期为2年。

26.2.4 室外工程

（1）铺装材料规格、颜色、厚度必须与设计图纸完全一致，施工前需提供样品（注明施工部位、规格、数量）送项目部，经承包人和业主认可后，方可用于施工；

（2）铺装垫层厚度，压实度必须与设计图纸完全一致，并通过实验和检测，有检测报告；

（3）广场及运动场所用材料满足设计图纸参数要求、施工工艺满足设计要求、施工质量满足设计图纸要求、施工后环境质量满足相应规范要求。
（4）所用材料满足对人体及环境质量的标准规范要求。
（5）现场所有体育设施器材由分包人采购、现场卸车、运输及安装，价格包含在室外工程总价中，不另外计算。

（6）灯具、栏杆及其它所有景观小品安装完毕后的石材装饰，包工包料。

26.2.5所有隐蔽工程、压实度、材料规格尺寸种类、苗木品种规格参数等必须经承包方施工员及技术负责人签字确认后才能进入下一步施工。

26.2.6经承包人施工员及技术负责人签字确认后仍不能免除对不符合设计图纸要求的材料、施工工艺、施工要求等应该承担的返工、替换材料等责任。承包人、监理工程师和发包人对分包人供应的材料、苗木及施工方案的批准并不能免除或减轻分包人因此须承担的质量、安全责任。

26.2.7 分包人在签订本合同前已认真踏勘施工现场，熟悉施工现场的一切情况，进场后不得以不熟悉施工场地现场情况和施工图纸为由提出单价调整或工期延长的要求。

26.2.8 工程质保期为2年，项目竣工验收合格之日算起。
26.2.9 如分包人再分包或转包其分包的工程，承包人有权解除合同。并处以合同额10%罚款，从已完成工程款中扣除，并解除合同。不足罚款的，承包单位保留追偿分包人的权利。

26.3 附件

附件1：分包工程一览表

附件2：承包人供应材料、设备一览表

附件3：分包人用于分包工程施工的机械设备表

附件4：暂估价材料、设备一览表
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附件6：授权委托书
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附件1 分包工程一览表
分包工程一览表

	工程名称
	分包工程内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件2 承包人供应材料、设备一览表
承包人供应材料、设备一览表

	序号
	  材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3  分包人用于分包工程施工的机械设备表 

分包人用于分包工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件4  材料、设备暂估价表
12-1：材料暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


12-2：设备暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件5 分包人主要项目管理人员表
分包人主要项目管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	分包人项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6  授权委托书
授权委托书

中机国际工程设计研究院有限责任公司：

       公司系中华人民共和国合法企业，地址位于         ，邮编       。

授权委托事项：我       系           公司的法定代表人，现授权委托      公司的        为我公司代理人，以本公司的名义参加中机国际工程设计研究院有限责任公司              分包工程的投标、合同签订及履约过程中的一切经济事务活动。代理人在开标、评标、合同谈判、合同签订及中标后的一切经济事务活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权范围为全权，本人对代理人行为承担法律责任，代理人转委托须经本人书面确认。特此委托（双方身份证复印件附后）。

委托人签名：　    　                被委托人签名：　    　　  

身份证号码：                        身份证号码：                     　  

    （盖公司公章）

      年    月    日                           年    月    日

（附双方身份证正反面复印件）

附件7 代发农民工工资委托书及承诺函
代发农民工工资委托书及承诺函

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司：

我             公司,现申请贵司将我公司在《        工程》项下预计应支付的农民工工资（人民币含税）         元(大写:          元)直接代为支付至工人的银行帐户，本次委托支付产生的任何经济纠纷与贵司无关，本公司承担一切法律责任和后果。

本公司承诺：

1、 贵司直接支付至工人银行账户的民工工资，均为本公司收到的工程款，本公司在收款前向贵司开具相应金额且符合贵司要求的增值税发票。  

2、以上支付的工人工资，贵司直接在       项目工程款中扣除；如不足以扣除的，则贵司有权从本公司在贵司所承接的任何项目工程款中扣除；若还不足以扣除的，贵司有权向本公司进行追偿。

3、本公司保证，此承诺签署后不再出现任何形式的人员、班组到贵司、政府机构主张任何权益及闹事，如有，本公司及     承担一切后果。

4、本次代为支付的行为不代表代付工资的民工或管服人员与贵司之间存在劳动关系及其他权利义务。

委托单位盖章

委托单位法定代表人（或授权代表）签名:

年   月   日

附件8  作业人员工资支付要求
作业人员工资支付要求

根据《保障农民工工资支付条例》等相关国检实名制管理要求，承包人对分包人就其作业人员工资支付要求如下：

1、分包人对其作业人员约定的工资不得低于当地最低工资标准。

2、不论项目处于何种阶段，分包人与其作业人员必须签订劳动合同并配合承包人项目部做好安全教育后再进场作业，并提供相关资料至承包人项目部备案。

3、分包人应做好出勤情况记录形成《考勤表》，（考勤数据来源于项目实名制门禁系统记录，特殊情况由分包人法人担保补录真实考勤），在次月5日前统计作业人员的上月基本工资，并由作业人员在《考勤表》、《工资发放表》上签字确认并按手印，分包人在次月5日前将《考勤表》和《工资发放表》等实名制资料提交给承包人项目部。

4、承包人项目部审核分包人提交的《考勤表》和《工资发放表》等实名制资料无误后，农民工工资按月支付，按月支付的农民工工资作为承包人每月分包工程进度款的依据，并从中扣除。付款形式如下（1）：通过项目部农民工工资专用账户付款至作业人员终端。（2）：如承包人未能及时支付，由分包人先行垫付，但要求分包人用分包人公账付款至作业人员终端，只能以银行形式支付并保留付款凭证及转账流水，不允许以微信、支付宝、现金等形式进行支付。

5、分包人伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取、高估冒算农民工工资的，经核实，高估冒算超出费用，承包人按3倍向分包人收回，从剩余分包工程款中直接扣除。
6、分包人为作业人员缴纳个人所得税，缴纳凭证交承包人备案。

附件9  安全生产责任协议书
安全生产责任协议书

承包单位：中机国际工程设计研究院有限责任公司 （以下简称：承包人）
分包单位：                                    （以下简称：分包人）
工程名称：                         工程地点：                 
工程内容：                          承包方式：    分包 
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、法规，为了保证生产安全，明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施，就合同编号为         的分包合同（以下简称“合同”）项下          工程（以下简称“工程”）的安全生产事项达成以下协议：
1.安全生产责任
1.1 双方共同的责任
1.1.1 承包人、分包人双方应共同遵守中国有关安全生产的法律、法规及行业、企业安全技术标准，同时遵守工程所在国家或地区的法律、法规。
1.1.2 坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时优先落实安全保护措施，防止事故发生。
1.1.3 抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。
1.2 承包人的责任
1.2.1 不得向分包人提出不符合安全生产法律、法规的要求。
1.2.2 有权要求分包人必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案。
1.2.3 有权制止分包人人员违纪作业，并按相关规定对分包人给予处罚。
1.2.4 有权对安全意识差、不听安全生产指挥的分包人人员责令退场。
1.3 分包人的责任
1.3.1 安全生产目标
不发生人员重伤及以上事故；轻伤事故频率控制在 3 次/年•千人以内。不发生重大机械事故或重大设备损坏事故；不发生重大质量事故；不发生重大火灾事故；不发生严重环境污染事故和重大垮塌事故；不发生人员集体中毒事件；现场不发生负主要责任的重大交通事故；现场不发生造成严重负面社会影响的不良事件。
1.3.2 分包人是工程安全生产的直接责任人，对项目安全生产负全责。施工过程中因分包人或分包人工作人员所造成的所有财产损失和人身伤亡，由分包人承担全部责任。
1.3.3 分包人应将企业资质、安全生产许可证、安全生产条件等有关资料原件报承包人审核并对资料真实性负责，资料复印件交承包人备案。
1.3.4 有符合中国相关安全生产法律、法规、标准的安全生产管理制度，并在工程实施过程中严格执行。同时还应遵守承包人的安全生产管理制度及职业健康安全、环境管理体系的有关规定，遵守安全生产有关的法律、法规、标准和技术操作规程，服从承包人的安全监督管理。
1.3.5 用于现场施工的机械、设备、材料、生产工具等必须符合中国有关标准，且机械性能良好、安全防护装置齐全、灵敏、有效，并具有合格证、年审等文件。
1.3.6 必须为所有工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由分包人承担全部责任。
1.3.7 对施工现场的行为完全负责，不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作。
1.3.8 根据工程特点编制施工组织设计、施工方案、作业指导书，制订安全技术措施等，并严格履行审批手续后实施。对危险性较大的分部分项工程必须编制专项安全施工方案，并按规定组织专家评审。
1.3.9 编制应急预案并报承包人备案，建立应急救援组织，配备应急救援器材设备。
1.3.10 做好安全教育和安全技术交底工作，保证“三级教育”质量，做好培训记录。
1.3.11 在施工过程中，对可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线，必须采取专项保护措施；对可能危及安全的邻近高压架空线、军用设施、光缆等，必须采取安全防护措施。对危险部位应设置安全警示标志。对易燃易爆物品应加强管理。对现场所有人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷均应进行控制，确保安全施工。
1.3.12 负责制定施工职业健康安全环境管理实施计划，项目施工现场实行安全生产标准化管理。
1.3.13 负责编制施工现场危险源和环境因素辨识清单，对重大危险源及重要环境因素，按规定向承包人及当地政府安监部门报备，并对重大危险源进行公示管理。定期组织安全隐患排查，建立安全隐患整改台帐。
1.3.14建立安全管理台账和记录档案，内容应包括但不限于：安全技术交底，安全生产培训，安全生产例会，安全检查，隐患整改通知书，安全生产奖惩，应急演练，特种作业人员持证上岗，项目设备、设施、施工机具管理，安全防护，安全生产管理费用使用情况等。并按承包人要求定期向承包人上报各种安全统计报表。
2.安全生产组织机构和人员
2.1.在承包人的统一领导下，共同建立施工现场安全生产管理机构、安全生产保证体系；定期召开安全工作会议；建立健全安全生产责任制、安全生产管理制度、工作制度和群防群治制度；制定安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。
2.2.除共同建立的安全生产管理机构外，分包人还应建立、保持自己的安全管理组织机构、管理体系及规章制度。
2.3.分包人应确保施工现场安全生产管理机构设置和人员配备到位、安全生产保证体系有效运行，按有关规定配备专职安全生产管理人员，落实现场安全责任制和消防安全责任制度。分包人在本工程中配备的安全生产负责人为       ；专职安全生产管理人员为：       。
2.4.分包人的项目经理、安全生产管理人员和特种作业人员应按照国家有关规定经过培训考核合格后，持证上岗。
2.5.分包人应对其派出人员认真地进行政治、业务素质和身体审查，确保从业人员质量。
3.安全文明措施费用管理
3.1安全文明施工措施费用已经包含在合同总价之中，分包人应严格按照国家、工程所在地的相关规定使用和管理。
3.2 分包人对安全文明措施及其费用的使用报承包人审核，分包人应对本项目的安全文明措施费的使用提供备查资料。
4.安全检查
4.1.承包人对分包人所制定的安全方案和安全技术措施进行审查并检查其现场落实情况，对无方案、现场无措施或措施不落实的有权责令停止施工，限期整改，必要时可开具安全隐患整改通知单并根据具体情况进行处罚。承包人对安全方案和安全技术措施的审查及现场检查等并不能解除分包人对施工安全的任何责任。
4.2.分包人应建立安全检查制度，并按工作制度要求定期进行安全检查，对安全隐患及时排查、治理、整改。对承包人签发的安全隐患整改通知单分包人应无条件地及时整改，并按整改通知要求将整改结果书面报告给承包人。
5.安全事故的报告处置
5.1如在施工过程中发生安全事故，分包人是应对、处理事故的责任主体。如需承包人协调施工区域内承包人发包的其他分包方时，分包人应向承包人提出，承包人提供协助。
5.2.发生事故后分包人应当按照中国或工程所在国有关事故报告和调查处理的规定，及时如实上报承包人和有关部门；同时分包人应当抢救伤员，采取措施防止事故扩大，保护事故现场，按照中国或工程所在国有关规定配合进行调查、处理，作好事故的善后工作，事故造成的经济和法律责任均由分包人承担。
5.3.分包人在施工中必须加强安全、文明施工管理，由于管理不到位造成政府主管部门问责、媒体抨击、重大投诉等负面影响，分包人应承担全部责任，并承担由此给承包人造成的工期及经济损失。
6.安全奖罚
6.1.承包人有权对分包人安全生产进行监督、检查和管理，对违规、违章行为有权制止，限期整改，并根据具体情况进行处罚。如发生死亡安全事故，承包人有权解除合同并按照相关规定对分包人予以罚款；如发生重大事故或连续发生一般事故，承包人有权要求分包人撤换项目经理、项目安全生产负责人和专职安全生产管理人员，并对相关责任人进行处罚。
6.2.承包人有权根据项目情况制定奖惩制度、确定具体的奖罚标准，并在项目执行过程中实施。
6.3.如因分包人造成的安全事故导致承包人被追究责任，或根据实际需要由承包人先行承担安全事故责任的，承包人有权要求分包人赔偿相应的损失。
7.本协议作为合同的附件，是合同的不可分割部分，与合同具有同等的法律效力。
承包人：（公章）　　　　　    　　　         分包人：（公章）　　  
日期：　　年   月   日           日期：　　年   月     日   

附件10  安全文明措施分配表
安全文明措施分配表
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附件11  工程质量保修书
工程质量保修书

承包人（全称）：                                 

　　分包人（全称）：                                 

　　承包人和分包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （分包工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　分包人在保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围和内容：                                 。

　　二、保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，分包工程的保修期如下：   24个月      。
　　保修期自 竣工验收合格之日 起计算。

三、缺陷责任期

分包工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自 总承包工程（名称）竣工验收合格之日 起计算。

缺陷责任期终止后，承包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任及费用
4.1属于保修范围、内容的项目，分包人应当在接到保修通知之日起1天内派人保修。分包人不在约定期限内派人保修的，承包人可以委托他人修理，修理费用由分包人承担，承包人有权直接在质量保证金中扣除。

4.2发生紧急事故需抢修的，分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

4.3对于涉及结构安全的质量问题，分包人应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，分包人实施保修。

4.4质量保修完成后，由承包人组织验收。
4.5质量缺陷责任期的维修费用，由乙方承担。乙方有证据证明质量事故是由于房屋所有人或者使用人使用不当造成的，乙方不承担责任。

4.6在质量保修期发生维修责任，属于乙方维修的，维修费用乙方承担；若乙方不履行保修义务，甲方或建设单位有权另行委托其他单位维修，维修费用从保修金中支付。

4.7在保修期内，因工程质量缺陷造成工程所有人、使用人或者第三人的人身和财产损失的，甲方在接到建设单位通知后，应当按照通知要求的时间，参加与所有人、使用人或者第三人的协商赔偿事宜，并根据协商结果承担赔偿责任。协商达不成一致意见的，由建设单位或甲方按照国家及行业相关规范向工程所有人、使用人、第三人赔偿后，向乙方追偿。

4.8乙方应当承担的本协议第5条质量赔偿责任包括财产损失赔偿和人身损害财产赔偿。甲方或建设单位承担维修或者赔偿责任后，有权自乙方留存的质量保修金中扣除。保修金不足以承担的，乙方另行承担。
五、工程质量维修保证金以及保证金的返还：

5.1质量保修金：双方商定本工程的工程质量保修责任采取乙方留置质量保修金，乙方按照本协议承担了保修义务，保修期结束后，双方根据本协议办理完结算后，剩余质量保修金在  30  个工作日内无息退还。

5.2本工程的质量保修金为分包合同约定结算总价款的5%。甲方在办理工程结算价款支付时从工程价款中留置。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  

6.1本协议与本合同一并签订生效。当建设工程竣工验收交付后，开始执行。

6.2保修期结束后，由甲方与乙方办理结算。甲方出具结算报告后，与乙方办理最后结算支付或者追缴工作。

6.3本协议在建设工程质量保修期结束后款项结清后终止。

6.4本协议书是《专业分包合同》的附件，是合同的组成部分。

工程质量保修书由承包人、分包人在工程完工验收前共同签署，自双方盖章后生效， 作为分包合同的附件，其有效期限至保修期满。

承包人(公章)：                 分包人(公章)：           

   年   月   日                           年   月   日
附件12  履约保函
履约保函

（格式仅供参考）
保函号：      

致： 中机国际工程设计研究院有限责任公司 
 湖南省长沙市雨花区韶山中路18号    
鉴于，             （以下简称“劳务分包人”）已保证按 南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目景观绿化工程合同（编号    ，    年  月  日签署）(以下称“合同”)实施                  。
鉴于，贵公司已在合同中规定劳务分包人将向贵公司递交一家由贵公司认可的公司出具的特定数额的履约保函，以符合合同规定的供货商的义务；

且鉴于，我们已同意向贵公司出具该无条件的、不可撤销的、见索即付的履约保函；

因此，我司在此不可撤销的承诺，我司将在收到贵公司关于劳务分包人没有按合同和法律规定退还贵司的预付款或劳务分包人违约的书面索赔通知以及本保函原件后的5个工作日内，无条件且无追索的按贵公司要求向贵方支付总金额不超过（大写）          （¥          元 ）（保函金额）的一笔或数笔履约保证金。

本保函构成我司对贵公司直接和独立的责任，不因合同的无效而无效。劳务分包人与贵公司发生任何纠纷，或是劳务分包人提出任何抗辩和异议，均不影响我司按本保函无条件且无追索的支付履约保证金。

我司同意本保函项下的付款将是全额付款，将免予扣除任何现在或将来可能发生的税、费。

我们进一步同意对合同条款、履行的工程或贵公司与劳务分包人之间的合同文件内容的任何变动、增加或修改均不能免除我们在此保函项下的责任，同时我们也放弃任何此类变动、增加或修改必须通知我们的权利。

索赔文件必须以书面形式提出，并由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章。索赔文件必须在保函有效期内送达我司。

本保函自签发之日起生效，有效期至12个月止。到期后保函自动失效，我司不再承担任何担保责任。一切要求支付的通知应于上述有效期内送达我司有效营业地址。

未经我司同意，本保函不得转让。

本保函除上述要求外，应受中国法律管辖，并应适用《见索即付保函统一规则》。

因本保函发生的任何纠纷应提交你方所在地法院裁决。

担 保 人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
地    址：                                        
邮政编码：                                        
电    话：                                        
邮    箱：                                        
                          年        月        日
附件13  预付款担保
预付款担保

            

  （承包人名称）：

根据                 （分包人名称，以下称“分包人”）与

                        （承包人名称，以下简称“承包人”）

于     年    月    日签订的                   （分包工程名称）《建设工程专业分包合同》，分包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给分包人的预付款为分包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给分包人时起，至预付款完全扣清时止。

3.在本保函有效期内，因分包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向分包人支付的进度款中扣除的金额。

4. 你方和分包人按分包合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，如自行协商无法达成一致，双方可共同向长沙市湘融国际商事法律服务中心（联系电话:0731-85181029）申请调解，达成调解协议后可由法院出具司法确认的裁定。无法调解或不愿调解的，当事人可向项目所在地人民法院提起诉讼。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

  

                   



电    话：

  

                   


  

                                               年      月      日
附件14  分包/采购廉政确认函
分包/采购廉政确认函

                ：

感谢贵单位同我公司 工程公司工程部 ，就 南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目景观绿化工程专业分包 ，达成了分包采购合同。

对以上分包/采购过程的廉政情况，请贵单位就以下四个问题进行确认（用“√”标识）。谢谢合同！

中共中机国际工程设计研究院有限责任公司

纪律检查委员会

年   月   日

（地址：长沙市雨花区韶山中路18号）

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

一、有关人员是否有索贿行为？

是(      否(
二、是否向有关人员赠送现金、有价证券和支付凭证？

是(      否(
三、是否向有关人员提供宴请、娱乐及旅游活动？

是(      否(
四、是否向有关人员赠送了纪念品、贵重物品、名贵土特产或提供了其他形式的利益？

是(      否(
分包方/供货方（盖章）

  年   月   日
附件15  廉政协议书
廉政协议书

甲方：中机国际工程设计研究院有限责任公司

乙方：           
为了保证甲、乙双方合作的公平和公正，预防甲方利益受到双方经济合同之外各种不正当行为的损害，甲、乙双方经过共同协商，一致认为在双方签订的南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目景观绿化工程专业分包合同（以下简称主合同）约定条款的合作基础上，签订本协议以保证合作双方员工的廉洁自律，保护国家和协议双方的合法权益。据此，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任协议书，以资共同遵守。
第一条 甲乙双方共同责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目相关合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不得向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。
（三）不得要求或接受乙方为其个人装修住房或为其配偶、子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不得参加有可能影响公正执行公务的乙方的宴请、健身和娱乐等活动。
（五）不得向乙方介绍或推荐其配偶、子女及其他亲属参与乙方同甲方建设项目有关的经济活动。
第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：
（一）不得以任何理由向甲方工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不得以任何理由为甲方工作人员报销应由其个人支付的费用。
（三）不得为甲方工作人员装修住房或为其配偶、子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不得以任何理由邀请甲方工作人员参加有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予以下相应处理；乙方获取的不正当利益应返还甲方；给甲方造成损失的，乙方除支付违约金外还应全额赔偿甲方的损失；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
1、乙方为甲方工作人员及其家属报销应由个人支付的开支费用或发放报酬，此事一经查实，乙方应按报销或发放报酬的金额的 5 倍向甲方支付违约金；
2、甲方人员索贿，乙方不向甲方举报且满足其要求的，或乙方为谋取不正当利益主动向甲方工作人员行贿的，此事一经查实，乙方应按行贿的金额的 5 倍向甲方支付违约金。
第五条本责任协议书作为甲、乙双方主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任协议书的有效期为甲、乙双方签署之日起至主合同结算完成、款项支付完毕时止。
第七条 本责任协议书一式叁份，甲、乙、监督方各执壹份。
	甲方单位（盖章）：中机国际工程设计研究院有限责任公
	乙方单位（盖章）： 

	法定代表人（或委托代理人）：
年    月    日
	法定代表人（或委托代理人）：

年    月    日



附件16：承诺书

承  诺  书

中机国际工程设计研究院有限责任公司：

为了确保合同的正常履行，全面完成合同所约定的各项工作，我公司特向贵司做出以下承诺：

1 为了确保合同所约定的各项条款的正常履行，我公司将严格履行合同约定并认真执行合同条款，严格执行贵司所制定的各项规章制度，遵纪守法，服从贵司的工作安排、听从贵司的工作指挥；保证及时足额发放本项目我公司务工人员工资，由于我公司原因造成本项目我公司务工人员阻工、上访等事件的一切责任，均由我公司全权负责并承担由此而引发的贵司的各种经济损失，如果该类事件发生二次，贵司有权解除合同，解除合同的一切责任及损失均由我公司承担。

2 我公司承诺确保合同工期要求，严格按照贵司审批的施工方案组织工程施工，在规定的时间内保证上足合同所约定的施工人员和规定的机械设备及机具，施工人员中管理人员达到6%，确保机械设备及机具完好率达到100%；如因我公司人员及机械设备、机具不能满足施工需要，造成工期滞后或不能达到贵司之要求，我公司承担一切责任，贵司有权按合同每延误一日，应向甲方支付合同总价的5‰或 ￥20000元（取大值）的违约金，如工期滞后超出20天，贵司有权解除合同我公司承担一切责任及经济损失。

3 我公司承诺确保合同工程质量标准，严格按照国家规范、行业标准及贵司所制定的技术措施组织工程施工，加强工序管理及自检、自查工作，如发生质量事故，我公司将按照相关规定及处理方案进行处理，所发生的一切责任及经济损失均由我公司承担，如发生50000元以上的质量事故，贵司有权解除合同我公司承担一切责任及经济损失。

4 我公司承诺确保安全施工，严格按照国家《安全生产规程》组织工程施工，认真执行合同的各项约定，严格按照国家及当地政府的有关规定为我公司本工程人员购买各种保险，我公司人员如在本工程发生安全事故，由我公司负责处理并承担一切责任和费用。

5 我公司承诺将按合同约定的时间及金额，向贵司足额缴纳履约保证金（10%中标价），如果我公司不能达到合同所约定的质量标准，不能在合同约定的时间内完成合同所约定的工作内容，贵司有权不退还履约保证金。

6 我公司所委派的项目负责人，如不能胜任本职工作或不听从贵司的指挥和工作安排，贵司有权提出更换，我公司将在规定的时间内安排新的项目负责人就位并继续履行合同责任。

特此承诺！

	
	乙方（盖章）：



	
	法定代表人
或委托代理人（签字）：

	
	年        月        日 


第六章 图纸
另册。
第七章 投标文件格式

南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目
景观绿化工程
投  标  文  件

招标编号：CMIE-DP2021G089-17
投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

         年         月         日

目    录

第一部分 商务标

1．投标函；
2．开标一览表；
3．分项价格表；
4．法定代表人资格证明书；
5．法定代表人授权委托书；
6．投标承诺书；
7．资格、资信证明文件（复印件，须加盖公章）。

（1）资质证书复印件；
（2）安全生产许可证复印件；

（3）营业执照复印件；

（4）业绩证明文件复印件。

（5）投标人“信用中国”网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人”和“政府采购不良行为记录”查询截图；
（6）近三年或成立以来的财务报表；

（7）投标人其他资格、资信证明文件。
第二部分 技术标

（1）项目管理机构配备表；

（2）质量、进度、安全保障措施
一、商务标格式

（一）投标函

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司
我方已仔细研究了南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目景观绿化工程采购招标文件（招标文件编号：     ）的全部内容，我方同意并接受招标文件中约定的各项合同义务履行规定及要求。

根据招标人的招标文件，我方代表             （全名、职务）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）参与本次投标。

在本投标函中，签字代表宣布同意如下：

（1）本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

（2）投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（3）我方承诺在60天投标有效期内不修改、撤销投标文件。
（4）如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

（5）投标人同意提供按照招标人可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解招标人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标文件属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保（履约金：10%中标价）。

（4）我方承诺将按招标文件的约定履行全部合同责任和义务。

                                       投 标 人：（盖章）                          

单位地址：___________________________________
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年      月      日 

（二）开标一览表

	序号
	工程项目名称
	南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目景观绿化工程

	1
	投标总价（人民币元）

（已包含价格优惠）
	大写：                    

小写：                    

	2
	工期
	

	3
	投标保证金
	

	4
	质量标准
	

	5
	备注
	


注：

1．此表的投标总价应与《分项价格表》的总计金额之和相等。

2．如出现计算错误导致投标总价与《分项价格表》的总计金额之和不一致，将以《分项价格表》中的单价（或单项报价）为准，汇总计算并修改投标总价。
3.如果不提供详细投标报价，则在评审时将视为没有实质性响应招标文件。
4. 以上价款均为含税价，税率9%。
 5.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行制表填写，但必须体现以上内容。
投标人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
日期：     年    月    日
（三）分项价格表

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	室外工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1.1
	花架
	1.做法:详见图纸设计及相关规范要求
	座
	1
	　
	　

	1.2
	透水砖铺装
	1.部位:透水砖铺装
2.做法:粗砂扫缝
3.60透水砖,颜色及规格见铺装总平面图
4.30厚粗砂垫层
5.200厚级配砂石
6.素土夯实(夯实系数大于0.93)
7.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	m2
	344.96
	　
	　

	1.3
	混凝土铺装
	1.部位:混凝土铺装
2.做法:100厚C25混凝土面层分块捣制,随打随抹平.(混凝土沿纵向每隔4米分块做缩缝)
3.300厚3:7灰土
4.碾压密实(压实系数大于0.93)
5.含模板、养生等
6.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	m2
	833.97
	　
	　

	1.4
	路牙铺设
	1.路牙材料种类、规格:495*100*160混凝土平道牙
2.砂浆强度等级:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	m
	478.3
	　
	　

	1.5
	海绵1-1、2-2做法
	1.部位:海绵1-1、2-2做法
2.做法:200厚滞水层
3.冷季型草坪（另计）
4.300厚种植土层(掺30%沙土)（另计）
5.土工布(两布一膜)
6.200厚陶粒排水层(DN160穿孔收集管,外包土工布)
7.素土夯实,夯实系数>0.95
8.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	m2
	2016.96
	　
	　

	1.6
	海绵3-3做法
	1.部位:海绵3-3做法
2.做法:植物层（另计）
3.300厚种植土层（另计）
4.素土夯实,夯实系数>0.95
5.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	m2
	940.49
	　
	　

	1.7
	海绵4-4做法
	1.部位:海绵4-4做法
2.做法:300滞水层
3.级配碎石覆盖层
4.500厚种植土层（另计）
5.土工布
6.200厚砾石排水层（D100穿孔收集管，外包土工布）
7.土工布
8.素土夯实,夯实系数>0.95
9.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	m2
	286.13
	　
	　

	1.8
	砌筑井
	1.部位:砖砌雨水井
2.做法:截污筐，成品球墨铸铁溢流口
3.卵石护脚φ50-80
4.砖砌雨水井φ700/H1000
5.DN200溢流管，排水坡度＞1%，接临近雨水井
6.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	座
	1
	　
	　

	1.9
	海绵5-5做法
	1.部位:海绵5-5做法
2.坑内做法:粒径φ200-300碎石填充
3.直径φ6钢筋石笼,网格间距60mm
4.粒径30-40碎石层
5.土工布
6.500mm种植层（另计）
7.防水层（防渗层采用SBR防水卷材,预留200mm包边处理）
8.50厚保温层
9.5厚耐候钢板
10.坑底做法:DN160溢流管，DN200穿孔收集管，DN200排水管互联
11.300mm粒径φ40-80碎石层
12.100mm混凝土垫层
13.200mm级配沙石
14.素土夯实,夯实系数>0.95
15.坑侧做法:粒径φ20-40碎石散铺
16.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	m
	51.8
	　
	　

	1.10
	挖一般土方
	1.构件类型:厂区挖方
2.土壤类别:详见图纸设计及地质勘探报告
3.运距:施工单位自行考虑
4.本工程量为暂定，具体以实际发生为准
5.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	m3
	1414.63
	　
	　

	1.11
	回填方
	1.构件类型:厂区回填
2.填方材料品种:详见图纸设计及相关规范要求
3.填方来源、运距:施工单位自行考虑
4.本工程量为暂定，具体以实际发生为准
5.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	m3
	778.08
	　
	　

	1.12
	大型机械设备进出场及安拆
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1
	　
	　

	　
	小计
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	绿化工程
	　
	　
	　
	　
	　

	2.1
	栽植乔木
	1.种类:暴马丁香
2.胸径或干径:D3.5-4cm
3.株高、冠径:冠幅>=2m
4.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
5.要求:分枝点高度>=1.6m
6.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
7.含支撑、草绳绕杆等
8.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	株
	52
	　
	　

	2.2
	栽植乔木
	1.种类:刺槐
2.胸径或干径:D6-7cm
3.株高、冠径:冠幅>=3m
4.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
5.要求:9/222.数/面积.群植；分枝点高度>=2.5m
6.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
7.含支撑、草绳绕杆等
8.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	株
	124
	　
	　

	2.3
	栽植乔木
	1.种类:海棠花
2.胸径或干径:D3.5-4cm
3.株高、冠径:冠幅>=2m
4.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
5.要求:分枝数量3-5主枝,修剪3股6杈
6.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
7.含支撑、草绳绕杆等
8.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	株
	67
	　
	　

	2.4
	栽植乔木
	1.种类:美国白蜡
2.胸径或干径:D7-8cm
3.株高、冠径:冠幅>=3m
4.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
5.要求:15/383.数/面积.群植；分枝数量3-5主枝,修剪3股6杈
6.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
7.含支撑、草绳绕杆等
8.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	株
	116
	　
	　

	2.5
	栽植乔木
	1.种类:山桃
2.胸径或干径:D3-3.5cm
3.株高、冠径:冠幅>=2m
4.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
5.要求:173/1571.数/面积.群植；分枝数量3-5主枝,修剪3股6杈
6.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
7.含支撑、草绳绕杆等
8.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	株
	103
	　
	　

	2.6
	栽植乔木
	1.种类:丝棉木
2.胸径或干径:D3.5-4cm
3.株高、冠径:冠幅>=2m
4.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
5.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
6.含支撑、草绳绕杆等
7.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	株
	7
	　
	　

	2.7
	栽植乔木
	1.种类:望春玉兰
2.胸径或干径:D3.5-4cm
3.株高、冠径:冠幅>=2m
4.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
5.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
6.含支撑、草绳绕杆等
7.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	株
	40
	　
	　

	2.8
	栽植乔木
	1.种类:新疆杨
2.胸径或干径:D6-7cm
3.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
4.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
5.含支撑、草绳绕杆等
6.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	株
	28
	　
	　

	2.9
	栽植乔木
	1.种类:新疆杨
2.胸径或干径:D5-6cm
3.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
4.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
5.含支撑、草绳绕杆等
6.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	株
	17
	　
	　

	2.10
	栽植乔木
	1.种类:杏
2.胸径或干径:D5-6cm
3.株高、冠径:冠幅>=2m
4.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
5.要求:74/1208.数/面积.群植；分枝数量3-5主枝,修剪3股6杈
6.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
7.含支撑、草绳绕杆等
8.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	株
	15
	　
	　

	2.11
	栽植乔木
	1.种类:绚丽海棠
2.胸径或干径:D5-6cm
3.株高、冠径:冠幅>=2m
4.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
5.要求:分枝数量3-5主枝,修剪3股6杈
6.养护期:种植一年养
护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
7.含支撑、草绳绕杆等
8.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	株
	11
	　
	　

	2.12
	栽植乔木
	1.种类:榆树
2.胸径或干径:D7-8cm
3.株高、冠径:冠幅>=3m
4.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
5.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
6.含支撑、草绳绕杆等
7.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	株
	3
	　
	　

	2.13
	栽植乔木
	1.种类:紫叶李
2.胸径或干径:D5-6cm
3.株高、冠径:冠幅>=2m
4.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
5.要求:分枝数量3-5主枝,修剪3股6杈
6.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
7.含支撑、草绳绕杆等
8.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	株
	44
	　
	　

	2.14
	栽植乔木
	1.种类:桂香柳
2.胸径或干径:D7-8cm
3.株高、冠径:冠幅>=2m
4.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
5.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
6.含支撑、草绳绕杆等
7.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	株
	27
	　
	　

	2.15
	栽植乔木
	1.种类:青杨
2.胸径或干径:D7-8cm
3.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
4.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
5.含支撑、草绳绕杆等
6.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	株
	135
	　
	　

	2.16
	栽植乔木
	1.种类:青杨
2.胸径或干径:D6-7cm
3.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
4.要求:12/189.数/面积.群植
5.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
6.含支撑、草绳绕杆等
7.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	株
	156
	　
	　

	2.17
	栽植乔木
	1.种类:金叶榆
2.胸径或干径:D7-8cm
3.株高、冠径:冠幅>=3m
4.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
5.要求:18/444.数/面积.群植
6.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
7.含支撑、草绳绕杆等
8.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	株
	54
	　
	　

	2.18
	栽植灌木
	1.种类:醉鱼草_粉趣
2.冠丛高:H1.5-1.8m
3.蓬径:冠幅>=2m
4.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
5.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
6.含支撑、草绳绕杆等
7.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	株
	10
	　
	　

	2.19
	栽植灌木
	1.种类:金叶莸
2.冠丛高:H0.8-1.0m
3.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
4.要求:211/52.数/面积.群植
5.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
6.含支撑、草绳绕杆等
7.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	株
	9
	　
	　

	2.20
	栽植灌木
	1.种类:水蜡
2.冠丛高:H0.8-1.0m
3.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
4.要求:150m^
5.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
6.含支撑、草绳绕杆等
7.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	株
	612
	　
	　

	2.21
	栽植灌木
	1.种类:金银木
2.冠丛高:H1.5-1.8m
3.蓬径:冠幅>=2m
4.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
5.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
6.含支撑、草绳绕杆等
7.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	株
	43
	　
	　

	2.22
	栽植灌木
	1.种类:华北珍珠梅
2.冠丛高:H1.8-2.0m
3.蓬径:冠幅>=2m
4.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
5.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
6.含支撑、草绳绕杆等
7.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	株
	19
	　
	　

	2.23
	栽植灌木
	1.种类:白丁香
2.冠丛高:H1.5-1.8m
3.蓬径:冠幅>=2m
4.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
5.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
6.含支撑、草绳绕杆等
7.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	株
	10
	　
	　

	2.24
	栽植灌木
	1.种类:华北紫丁香
2.冠丛高:H1.5-1.8m
3.蓬径:冠幅>=2m
4.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
5.要求:221/1295.数/面积.群植
6.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
7.含支撑、草绳绕杆等
8.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	株
	319
	　
	　

	2.25
	栽植灌木
	1.种类:小叶丁香
2.冠丛高:H1.2-1.5m
3.蓬径:冠幅>=2m
4.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
5.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
6.含支撑、草绳绕杆等
7.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	株
	35
	　
	　

	2.26
	栽植灌木
	1.种类:柽柳
2.冠丛高:H1.5-1.8m
3.蓬径:冠幅>=2m
4.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
5.要求:244/549.数/面积.群植
6.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
7.含支撑、草绳绕杆等
8.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	株
	51
	　
	　

	2.27
	栽植灌木
	1.种类:榆叶梅
2.冠丛高:H1.5-1.8m
3.蓬径:冠幅>=2m
4.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
5.要求:81/578.数/面积.群植；分枝数量3-5主枝,修剪3股6杈
6.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
7.含支撑、草绳绕杆等
8.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	株
	126
	　
	　

	2.28
	栽植灌木
	1.种类:连翘
2.冠丛高:H1.8-2.0m
3.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
4.要求:545/2325.数/面积.群植；丛生主枝数量5-8枝,株型丰满
5.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
6.含支撑、草绳绕杆等
7.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	株
	258
	　
	　

	2.29
	铺种草皮
	1.草皮种类:红车轴草
2.铺种方式:草籽
3.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
4.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
5.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	m2
	22053
	　
	　

	2.30
	铺种草皮
	1.草皮种类:紫花苜蓿
2.铺种方式:草籽
3.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
4.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
5.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	m2
	15290
	　
	　

	2.31
	铺种草皮
	1.草皮种类:沙打旺
2.铺种方式:草籽
3.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
4.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
5.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	m2
	6116
	　
	　

	2.32
	栽植乔木
	1.种类:油松
2.株高、冠径:H2.5-3m；冠幅>=3m
3.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
4.要求:92/1059.数/面积.群植；分枝数量3-5主枝,株型优美健康
5.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
6.含支撑、草绳绕杆等
7.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	株
	168
	　
	　

	2.33
	栽植乔木
	1.种类:云杉
2.株高、冠径:H3-3.5m；冠幅2.0-2.5m
3.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
4.要求:株型丰满不空膛
5.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
6.含支撑、草绳绕杆等
7.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	株
	121
	　
	　

	2.34
	栽植乔木
	1.种类:云杉
2.株高、冠径:H2.5-3m；冠幅1.8-2.0m
3.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
4.要求:株型丰满不空膛
5.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
6.含支撑、草绳绕杆等
7.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	株
	13
	　
	　

	2.35
	栽植灌木
	1.种类:圆柏
2.株高、冠径:H2.5-3m；冠幅1-1.5m
3.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
4.要求:株型丰满不秃腿
5.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
6.含支撑、草绳绕杆等
7.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	株
	19
	　
	　

	2.36
	栽植灌木
	1.种类:千头柏
2.冠丛高:H1.5-1.8m
3.蓬径:冠幅>=2m
4.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
5.要求:株型丰满不秃腿
6.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥7.含支撑、草绳绕杆等
8.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	株
	15
	　
	　

	2.37
	栽植灌木
	1.种类:叉子圆柏
2.冠丛高:H0.8-1.0m
3.蓬径:冠幅>=0.8m
4.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
5.要求:598/833.数/面积.群植；分枝数量3-5主枝,株型丰满不秃腿
6.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
7.含支撑、草绳绕杆等
8.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	株
	522
	　
	　

	2.38
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:千屈菜
2.株高或蓬径:H0.5-0.8m
3.单位面积株数:种植间距为0.25*0.25m
4.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
5.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
6.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	m2
	288
	　
	　

	2.39
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:黄菖蒲
2.株高或蓬径:H0.3-0.5m
3.单位面积株数:种植间距为0.25*0.25m
4.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
5.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
6.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	m2
	99
	　
	　

	2.40
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:马蔺
2.株高或蓬径:H0.3-0.5m
3.单位面积株数:种植间距为0.25*0.25m
4.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
5.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
6.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	m2
	188
	　
	　

	2.41
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:黄花鸢尾
2.株高或蓬径:H0.3-0.5m
3.单位面积株数:种植间距为0.25*0.25m
4.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
5.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
6.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	m2
	18
	　
	　

	2.42
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:细叶芒
2.株高或蓬径:H0.5-0.8m
3.单位面积株数:种植间距为0.25*0.25m
4.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
5.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
6.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	m2
	85
	　
	　

	2.43
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:大花美人蕉
2.株高或蓬径:H0.8-1.0m
3.单位面积株数:种植间距为0.25*0.25m
4.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
5.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
6.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	m2
	23
	　
	　

	2.44
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:香根草
2.株高或蓬径:H0.5-0.8m
3.单位面积株数:种植间距为0.25*0.25m
4.回填土质要求:绿化种植区域表层土壤必须更换成种植土；应选用适合植物生长的土壤,如腐殖酸土、草坪肥、草炭土,酸碱度5.5-7.0,湿度30-70%,完全疏松
5.养护期:种植一年养护期内,承建方应确保所有草木、灌木、乔木或其他植物健康生长,定期浇水、修剪、施肥
6.其他:详见图纸设计及相关规范要求
	m2
	217
	　
	　

	2.45
	种植土换填
	1、原土开挖后换填种植土

2、换填厚度50cm
	m3
	30075.5
	　
	　

	　
	小计
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	电气工程
	　
	　
	　
	　
	　

	3.1
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:YJV32
3.规格:5*16
4.材质:铜芯
	m
	1
	　
	　

	3.2
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:YJV32
3.规格:3*6
4.材质:铜芯
	m
	428
	　
	　

	3.3
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV32
3.规格:5*16
4.材质:铜芯
	个
	1
	　
	　

	3.4
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV32
3.规格:3*6
4.材质:铜芯
	个
	10
	　
	　

	3.5
	配线
	1.名称:配线
2.配线形式:暗配
3.型号:BV-500V
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯
	m
	836
	　
	　

	3.6
	电缆保护管
	1.名称:电缆过路保护管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC100
	m
	16.3
	　
	　

	3.7
	管沟土方
	1.土壤类别:详见图纸
2.挖沟深度:电缆埋深为0.8m,且在当地冻土层以下
3.管沟挖填
	m3
	209.72
	　
	　

	3.8
	配电箱
	1.名称:AL1照明电控箱
2.规格:不锈钢外壳,IP65
3.安装方式:落地安装
	台
	1
	　
	　

	3.9
	一般路灯
	1.名称:庭院灯
2.规格:220V,100W   LED光源
3.灯具高度3.5m
4.未考虑含路灯基础，后期根据实际施工进行调整
	套
	4
	　
	　

	3.10
	高杆灯
	1.名称:高杆灯
2.规格:220V,200Wx2  LED光源
3.灯杆高度:灯杆高度8.0m
4.未考虑含路灯基础，后期根据实际施工进行调整
	套
	6
	　
	　

	3.11
	高杆灯
	1.名称:高杆灯
2.规格:220V,200Wx4  LED光源
3.灯杆高度:灯杆高度8.0m
4.未考虑含路灯基础，后期根据实际施工进行调整
	套
	2
	　
	　

	3.12
	装饰灯
	1.名称:草坪灯
2.规格:220V,15W   LED光源
3.安装形式:灯具高度0.6m
4.未考虑含路灯基础，后期根据实际施工进行调整
	套
	12
	　
	　

	3.13
	装饰灯
	1.名称:射灯
2.规格:220V,100W  LED光源
3.安装形式:座装  尺寸约0.3*0.4*0.2m
4.未考虑含路灯基础，后期根据实际施工进行调整
	套
	2
	　
	　

	3.14
	普通灯具
	1.名称:壁灯
2.规格:220V,5W  LED光源
3.安装方式:花架柱上壁装
	套
	6
	　
	　

	3.15
	接地极
	1.名称:接地极
2.材质:镀锌钢管
3.规格:2500mm长,直径50的镀锌钢管
	根
	26
	　
	　

	3.16
	送配电装置系统
	1.名称:输配电装置系统调试
	系统
	1
	　
	　

	3.17
	接地装置
	1.名称:接地极调试
	系统
	1
	　
	　

	　
	小计
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	喷灌管线工程
	　
	　
	　
	　
	　

	4.1
	喷灌管线安装
	1.管道品种、规格:UPVC管De90
	m
	901
	　
	　

	4.2
	喷灌管线安装
	1.管道品种、规格:UPVC管De63
	m
	1536
	　
	　

	4.3
	喷灌管线安装
	1.管道品种、规格:UPVC管De32
	m
	1332
	　
	　

	4.4
	喷灌配件安装
	1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:1804-18VAN喷头
2.布置间距为5.5m×5.5m,全圆喷洒设计流量为1.2m³/h
	个
	165
	　
	　

	4.5
	喷灌配件安装
	1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:1804-15VAN喷头
2.布置间距为4.5m×4.5m,全圆喷洒设计流量为0.84m³/h
	个
	28
	　
	　

	4.6
	喷灌配件安装
	1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:P-33快速取水阀
2.布置间距为30m/个,覆盖半径为30米,取水阀设计流量为5m³/h
3.VB-708阀门箱并砌井
	个
	53
	　
	　

	4.7
	喷灌配件安装
	1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:手动闸阀De63
2.VB-1419阀门箱并砌井
	个
	15
	　
	　

	4.8
	喷灌配件安装
	1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:手动闸阀De90
2.VB-1419阀门箱并砌井
	个
	2
	　
	　

	4.9
	喷灌配件安装
	1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:主管检修阀De90
2.VB-1419阀门箱并砌井
	个
	2
	　
	　

	4.10
	喷灌配件安装
	1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:进排气阀DN25
2.VB-910阀门箱并砌井
	个
	5
	　
	　

	4.11
	喷灌配件安装
	1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:手动泄水阀DN25
2.VB-1419阀门箱并砌井
	个
	7
	　
	　

	4.12
	喷灌配件安装
	1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:自动泄水阀DN25
2.VB-708阀门箱并砌井
	个
	16
	　
	　

	4.13
	管沟土方
	1.土壤类别:详见图纸
2.挖沟深度:120cm
	m3
	2193.3
	　
	　

	4.14
	管沟土方
	1.土壤类别:详见图纸
2.挖沟深度:100cm
	m3
	999
	　
	　

	4.15
	回填方
	1.密实度要求:原土夯填
	m3
	3192.3
	　
	　

	　
	小计
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	总计
	　
	　
	　
	　
	　


注：1、含运动场及广场建设。
2、含完成工程所需的全部设备、材料、施工机械、施工工具、施工辅助材料（乔木撑杆、观察管等）、大型机械设备进出厂及安拆工作。

3、含完成上述工程所需的全部施工工序内容，含临时设施、环境保护措施、文明施工措施、安全施工措施、施工措施、防洪度汛、冬雨季施工及完成以上措施所需的全部材料设备供应，作业人员生活、住宿及人身安全。

4、以上工程量为暂定，应根据图纸对招标范围内所有工程内容进行报价，如漏项、缺项、计算错误等原因导致投标报价有误，需增加费用一律不予调整，视为投标报价优惠。
5、以上价款均为含税价，税率9%。
投标人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
日期：          年    月    日
（四）法定代表人身份证明

单位名称：                                                    
地    址：                                                    
姓    名：     性    别：     年    龄：     职    务：       
系              的法定代表人。为南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目景观绿化工程签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。
	法定代表人身份证复印件




投标人：（盖章）

日期：      年      月      日 

（五）授权委托书
项目名称：                                                                        
日    期：                 
致：中机国际工程设计研究院有限责任公司
（投标单位名称），中华人民共和国合法企业，法定地址               。（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我单位的代理人，以本公司的名义参加_中机国际工程设计研究院有限责任公司_（招标人）的南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目景观绿化工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

代理人无转委权。

特此委托。

被授权人签名：                     授权人签名：            

职         务：                    职      务:             

身份证号码：

                                      投标人：（盖章） 

授权委托日期：     年  月   日

	法定代表人二代身份证复印件
	委托代理人二代身份证复印件


（六）投标承诺书

致： 中机国际工程设计研究院有限责任公司（招标人名称）

本公司已详细阅读贵公司 南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目景观绿化工程招标文件，现就参加本项目的投标有关事项郑重承诺如下：

1．参与本项目投标活动系本公司自愿行为，保证在投标活动中自觉遵守国家有关法律、规章及规范性文件以及贵单位的管理制度。

2．投标文件内容及资料无弄虚作假，且无低于成本的恶意报价行为。

3．保证没有组织、参与围标、串标，没有出卖（借）、转让资质证书供他人挂靠投标。

4．若中标，将按照招标文件规定与招标人签订合同，提交履约保证，按照投标文件承诺派驻管理人员并投入机械设备，不转包及使用挂靠队伍施工。

5．若中标，将密切配合业主单位、招标人及监理单位开展工作，服从业主单位、招标人驻现场代表、现场监理人员以及行政监管人员的管理。

6．若中标，将按照签订的合同条款内容严格履约。

7．如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。

投标人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
日期：         年    月    日

（七）资格、资信证明文件

1.安全生产许可证、资质证书复印件；
2.营业执照复印件；
3.投标人类似项目业绩证明文件（中标通知书或合同）；
4.投标人“信用中国”网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人”和“政府采购不良行为记录”查询截图；
5. 近三年财务报表；

6.投标人其他资格、资信证明文件。
二、技术标格式

（一）项目管理机构配备表
（二）质量、进度、安全保障措施
2

