雨花区石碑片区洞和路截污干管项目绿化迁改询价文件

                    ：
请按以下要求提供报价及说明。
1、采购范围：雨花区石碑大港片区洞和路截污干管项目施工范围内绿化迁改，包含但不限于以下内容：绿化迁改、移植及恢复及与该内容相关的零星用工；
2、工期要求：30天（最终以项目通知为准）
3、报价要求：
（1）本次询比清单范围内工程量及价格，在雨花区财评最终审定的结算价按本次招标的中标下浮率下浮作为本合同的结算价款。
4、结算与支付
（1）本次招标范围内的工作结算方式为：每月15~20日办理过程结算，合同内容全部完工且竣工验收合格后1个月内办理最终结算；过程结算应遵循分项工程所包含的所有工作内容均已完成的原则，经甲方项目部验收合格后，方可作为过程结算的依据。由项目部开任务书并由合约部核算。
（2）付款方式为：工程量按实计算，每月支付当月已完工程量的70%。分包人最迟应在每月20日前，编制整理已完工且经验收合格部分的分包工作数量、材料消耗量等各项资料，呈报工程承包人予以审核。工程承包人在收到完备资料后7日内进行验收并签署意见，以此作为分包价款结算依据。本工程（合同范围内）完工后30日内支付到已经验工总价的80%。本工程通过雨花财评结算审批后支付到已办理完最终结算金额的97%，剩余3%待质保期结束后一个月内无息支付，每一次付款须分包人提供该次付款金额等额9%增值税专用发票，否则将不予支付工程款。
询价人：中机国际工程设计研究院有限责任公司
2024年2月2日

	洞和路绿化迁改清单汇总表

	序号
	内容
	暂定总价（元）
	下浮率（%）
	下浮后总价（元）
	备注

	一
	绿化部分
	332105.98
	
	
	下浮率由施工单位填报

	二
	花坛石树池部分
	96802
	
	
	下浮率由施工单位填报

	三
	绿化土整理部分
	6341.25
	
	
	下浮率由施工单位填报

	四
	包干价部分
	41223
	/
	
	包干价部分不做下浮

	五
	合计
	
	
	
	

	备注：
1、工程量清单计价方式在执行《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》（湘建价〔2020〕56号）、湘建价〔2016〕72号、湘建价〔2016〕160号、湘建价〔2019〕47号、湘建价〔2020〕46号、湘建价﹝2022﹞146号文件及有关的解释补充文件计量计价，扣除甲供主材、水电费、按市政专业取费只计取管理费、利润、税金按9%（分包单位需开具3%的增值税专用发票），优惠率按施工同期《雨花区重点工程招标控制价及工程建设其他费标准》执行优惠的基础上采用费率下浮中标下浮率的合同形式；合同外工程量详合同价；
2、分包内容为图纸范围内绿化迁改及恢复恢复施工等相关的一切工作内容，包括（但不仅限于）完成上述工程范围及内容中所需的材料、设备、管理、维护、质检（自检）、安全、环保措施的安拆，其他由承包人自行承担）、临水及临电安装（一级箱二级箱由发包人提供，三级箱及以下水电装置由承包人承担）、保险（安全责任险除外）、利润、缺陷修复、临时设施与临时工程、人员、设备进退场、工完场清及合同履约过程中突发情况的处理等本合同一切明示或暗示的风险、责任和义务的费用；
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