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贵州磷化开瑞科技有限责任公司6万吨／年磷酸铁项目
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第一章 投标邀请书

致：               （被邀请单位）

招标条件

本招标项目 贵州磷化开瑞科技有限责任公司6万吨／年磷酸铁项目 （项目名称）招标人为 中机国际工程设计研究院有限责任公司 ，招标人已与项目业主 贵州磷化开瑞科技有限责任公司 签订总承包合同。本招标资金来源为 企业自筹 。该项目已具备招标条件，现邀请你单位参加 粉碎、混批系统+成品料仓 采购竞标。
项目概况与招标范围

2.1 项目名称：贵州磷化开瑞科技有限责任公司6万吨／年磷酸铁项目；

2.2 建设地点： 贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇工业园区；
2.3 本次招标范围：粉碎、混批系统+成品料仓采购项目（详见清单）；

（招标范围：包括设计联络及设计交底，系统及材料、配件辅材等购置，产品运输保险保管，卸货至招标人指定地点，安装、调试及试运行测试通过验收、培训（其责任归属为本次招标的最终承包单位）。技术规格及要求详见采购技术规格书。

2.4 工期要求：合同签订后 60 天（以需方具体要求为准）；

2.5 质量要求： 按《采购技术规格书》相关要求；
2.6 保修要求： 安装调试验收合格后 24 个月；

投标人资格要求

3.1 资格要求：投标人必须是具有独立法人资格。

3.2 财务要求：无税收违法和无亏损情形。
需提供近三年（2020-2023任意连续3年）审计报告/财务报表和近一年完税证明
3.3 资质要求：投标人在磷酸铁行业制造销售粉碎、混批系统+成品料仓业绩及证明文件。

（合同封面和相关签字证明页）
3.4 信誉要求：无因投标人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议仲裁和诉讼，近三年（2020-2023任意连续3年）内无重大商品质量事故发生。
（须提供信用中国截图及自我声明）
3.5 投标保证金：本项目投标保证金为 50000.00 元（大写： 人民币伍万元整 ）。
备注：只接受公对公转账并需要注明投标项目信息。
开户名称：中机国际工程设计研究院有限责任公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行

银行账号：4300 1539 0610 5000 2926

3.6 联合体投标：本次招标项目不接受联合体投标。

3.7 投标替代方案：本次投标不允许提交替代方案。

招标货物金额

最高投标限价：¥ 23427100.00元（大写：人民币贰仟叁佰肆拾贰万柒仟壹佰元整）

资格审查

本次投标采用资格后审方式 
招标文件的获取
招标人将于2024 年 5 月 30日 24 时前，向凡有意参加投标者，发放招标文件，请自

行登录采购平台领取，并确认是否参加投标。参与投标则需于中机国际电子采购平台完成供应商入库资料填写，并完成供应商合格评审后方可进行投标。（（http://ep.cmie.cn/））

投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024 年 6 月 11 日 10 时，地点为：湖南省长沙市韶山中路18号中机国际工程设计研究院有限责任公司B栋2303室。

7.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7.3 电子版投标文件于 2024 年 6 月 11 日 10 时前上传至中机国际电子采购平台。（http://ep.cmie.cn/）
现场踏勘

招标人不组织对本项目现场进行踏勘。招标人在招标文件中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考,招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

联系方式

招标人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

详细地址：湖南省长沙市韶山中路18号

邮    编：410000
联 系 人：  赵女士  
电    话：  18868787836  
邮    箱：  zhaoshan@cmie.cn  
招标人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

2024年 5 月 30日

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表
	项号
	内  容
	说明与要求

	1
	招标人
	名 称：中机国际工程设计研究院有限责任公司

地 址：到湖南省长沙市韶山中路18号

联 系 人：赵女士

电 话：18868787836

	2
	项目名称
	贵州磷化开瑞科技有限责任公司6万吨／年磷酸铁项目粉碎、混批系统+成品料仓采购

	3
	建设地点
	贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇工业园区

	4
	资金来源
	企业自筹

	5
	招标范围
	粉碎、混批系统+成品料仓采购

	6
	工期要求
	以需方具体要求为准

	7
	质量要求
	满足按《采购技术规格书》相关要求。

	8
	投标人资质
	资格要求：投标人必须是具有独立法人资格。
资质要求：投标人在磷酸铁行业制造销售粉碎、混批系统+成品料仓业绩及证明文件。（合同封面和相关签字证明页）
财务要求：无税收违法和无亏损情形。
需提供近三年（2020-2023任意连续3年）审计报告/财务报表和近一年完税证明
信誉要求：无因投标人违约或不恰当履约引起的买卖合同纠纷、诉讼或仲裁，近三年（2020-2023任意连续3年）内无重大商品质量事故发生。（提供信用中国截图及自我声明）

	9
	是否接受联合体投标
	(不接受  □接受

	10
	偏离
	(不允许负偏离

□允许：投标人必须自担风险地提供详细的偏离表

	11
	质保期
	安装调试验收合格后 24 个月

	12
	资质审查方式
	资格后审

	13
	投标有效期
	60日历日（从投标截止之日算起）

	14
	投标保证金
	本项目投标保证金为：¥50000.00（大写：伍万元整）

	15
	投标报价上限值
	¥ 23427100.00元（大写：人民币贰仟叁佰肆拾贰万柒仟壹佰元整）

	16
	投标文件份数
	线上：由纸质招标文件盖章扫描件组成pdf版本1份

线下：3份（其中1份正本，2份副本），所有投标文件不退还。

	17
	澄清、答疑
	本次招标答疑时间截止至 2024年 6 月 4 日17时 ，招标人发布澄清公告后不对本次招标截止时间产生影响。

	18
	投标文件提交地点及截止时间
	线上：由纸质招标文件盖章扫描件组成pdf版本，于中机国际电子采购平台上传进行投标。（http://ep.cmie.cn/）

线下：投标文件应于北京时间 2024 年 6 月 11 日 10 时前将3份投标文件（1正2副，含技术、商务及报价投标文件）递送至湖南省长沙市韶山中路18号中机国际工程设计研究院有限责任公司 B栋 2303 室。

	19
	评标方法及标准
	经评审最低价评标法

	20
	履约担保
	合同签订后5个工作日内，供方应向需方提交见索即付、不可撤销、不可转让的履约保函/履约保证金，担保金额为本合同金额的10%。总承包项目验收合格后30天内，需方向供方无息返还履约保函/履约保证金。

	21
	监 督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受中机国际工程设计研究院有限责任公司纪委和运行管理部依规实施的监督。

	22
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不

明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为

准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文

件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告

（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后

顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，

以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致

的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，

由招标人负责解释。


投标须知

招标文件

投标人应同意并接受招标文件中的各项合同义务履行规定及要求，否则投标无效。

本招标文件仅作为本项目招标使用。

招标文件申领时间、地点：符合要求的合格招标人可于 2024 年 5 月 31 日 24 时至2024年 6 月 7 日 17 时前通过账号登录中机国际电子采购交易http://ep.cmie.cn进行本招标项目报名、获取招标文件和相关资料，并得到进一步的信息。

招标文件的解释

招标文件的解释权归招标人。

招标文件的补充或修改

其他注意事项：
（1）投标人如对招标文件有疑问，可用电子邮件的方式向招标单位进行询问，但电子邮件最迟必须在 2024 年 6 月 4 日 17 时前送达，否则不予解答。

（2）在投标截止日十二日前的任何时间内，招标单位保留对招标文件进行补充或修正的权力。

（3）对招标文件的补充或修正，招标单位将用统一的书面形式通知所有的投标人。

（4）招标单位通过书面形式通知投标文件的补充或修正后，投标的截止日期不作变更。

投标文件的递交

投标地点：中机国际工程设计研究院有限责任公司（湖南省长沙市韶山中路18号）；纸质版投标文件截止时间： 2024 年 6 月 11 日 10 时前 （北京时间）。

投标文件的有效期为自投标截止日起 60 个日历日。

投标人的所有投标费用应由投标人自理。

一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件恕不退还。

投标文件的组成及份数

投标文件应包括单独密封的商务、技术、报价文件三部分组成。所有文件装订，要求一份正本，两份副本。其中线上部分由纸质招标文件盖章扫描件组成pdf版本，于中机国际电子采购平台上传进行投标。（http://ep.cmie.cn/）
单独密封的《投标报价一览表》；

商务文件标包括但不限于下列内容：

1、营业执照（复印件加盖企业公章）；

2、企业资质证书复印件（复印件加盖企业公章）；

3、通过ISO 9001系列质量保证体系或其它国际质保体系认证的认证书复印件（复印件加盖企业公章）（如有）；

4、投标人在磷酸铁行业制造销售粉碎、混批系统+成品料仓业绩及证明文件（至少提供合同首页、标的物页和合同盖章末页）；

5、公司诉讼情况声明及信用中国截图证明；

6、近三年（2020-2023任意连续3年）完税证明（加盖公章）；
7、近三年（2020-2023任意连续3年）审计报告/财务报表（加盖公章）；
8、企业开户许可证；
9、企业介绍；

10、供货性能保证（承诺函）；

11、投标货物符合招标文件规定的证明文件（承诺函）；

12、需提供中标后提供各类项目设计所需资料时间表及项目实施进度表；
13、其他投标人认为需要提供的证明文件（如有）；
14、需提供已签字并盖章确认的承诺函（对工期、报价唯一性、供货设备的性能保障等），并附在商务投标文件和报价投标文件后。
注：资料造假，标书作废。

技术文件标包括但不限于下列内容：

项目设计工艺总图（如有）；
2、产品说明书及技术指标；

3、项目水、电、气、辅料、易耗器（各类过滤材料等）单耗量（如有）。

4、投标人需针对招标文件附件《采购技术规格书》完全响应，并提供详细的供货分项配置清单（与分项报价清单中所列相同，但不含价格，该表中要体现出关键因素，对重要设计单独介绍诸如单位、数量、材质、品牌、重量等），无供货范围分项明细清单视为废标；

5、提供供货清单、随机备件，易损件的使用、质保期、专用工具及承办人企业委托书；

6、投标单位应在技术文件中明确项目质保期限，若各部分质保期不尽一致，应单独列出质保期，无法提供质保期的易损件也应单独列出，质保期从项目投运或交付之日起计，以先发生者为准。

7、制作标书时，技术标中应注明“本次招投标活动中，我司响应招标方招标文件中的所有技术要求”，否则不予接受。

投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和单位签章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

8、投标单位需提供对技术规格书相关要求的响应函件（格式自拟）。

报价文件标包括但不限于下列内容：

1、投标报价包括《投标报价一览表》、《详细投标报价表》、《三年内备品备件报价表》。

2、系统供货范围内的分项报价表，所报产品详细的分项配置价格表（该表中要体现出关键因素，诸如单位、数量、材质、生产厂家。若未按要求格式填写或未详细分解填写可能会造成评标时无法准确判断投标货物是否符合要求或把投标供货的完整性。无供货范围分项明细报价单视为废标。

3、《投标报价一览表》、《分项报价明细》、《三年内备品备件报价表》格式详见附件。

投标文件印制应清晰、整洁、统一。

招标单位不接收随意涂改的投标文件，如因制作时间紧迫等问题，而不得已产生的个别修改，在修改处必须加盖法定代表人签章。

对投标文件的澄清

评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并可以通过书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。

投标文件的澄清、说明、补充或修正应当采用书面形式，由法定代表人或者其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标人的法定代表人或委托代理人应当按照采购代理机构通知的时间和地点接受询问，对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清、说明或者纠正。

投标报价

投标人应按照招标文件所要求的格式填写投标报价一览表。

投标报价应包含招标文件所有明示、暗示的一切风险。

投标人应在详细投标报价表上标明本合同拟提供货物的单价和合价。

投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

投标文件的签署、盖章、密封与标记

投标文件应有企业法定代表人或企业法定代表人在法定代表人授权投标委托书中指定的投标授权代表在规定签章处逐一签署及加盖投标人的公章。

投标人应将投标文件包装密封（报价表单独密封），并在包装外所有接缝处加盖公章。

投标文件包装上应注明：

招标人名称：中机国际工程设计研究院有限责任公司

投标人全称：                                  
投标人的地址：                                
投标文件在    年  月  日   时   分（北京时间）前不得开启。

投标文件右上角标注“正本”或“副本”字样；

投标人的价格信息必须在单独密封的文件中详细描述。

投标文件的解释

为利于评标审查，开标后及在评标过程中，招标人可随时向有关投标人发出投标质询，投标人应对其予以澄清说明。所有发出的咨询及澄清说明均须以正式的书面形式作出，可以是传真件。投标人的澄清说明应由投标授权代表签字并加盖公章，任何以其它个人名义发出的文件将均被视为无效。

投标人所有发出的咨询及澄清说明均不能对原投标书在实质上做出任何变动。所谓实质上的变动包括投标价格等可能产生影响评标公正性的因素。

开标、评标、定标

开标

投标文件接收：于北京时间 2024 年 6 月 11 日10时前将3份纸质版投标文件（1正2副，含技术、商务及报价投标文件）递送至湖南省长沙市韶山中路18号中机国际工程设计研究院有限责任公司 B栋 2303 室。
开标地点：暂定为：中机国际工程设计研究院有限责任公司B栋 2301 室。

开标流程
 宣布开标纪律
开标过程中不得喧哗、通信工具调整到静音状态、投标方须按约定的方式提问。任何人不得干扰正常的开标程序。

 确认投标人代表身份

招标人当场检验参加开标会议的投标人、授权代表的授权委托书和有效身份证件，确认授权代表的有效性，并留存授权委托书和身份证件的复印件。

法定代表人出席开标会的要出示其有效证件

 公布在投标截止时间前接收投标文件的情况

招标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众予以拆封，不能遗漏。

如果是投标文件的截止时间以后收到的投标文件，则不予开启，原封不动地退回。

 宣布有关人员姓名

开标会主持人介绍招标人代表、招标代理机构代表、监督人代表或公证人员等，依次宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。

 检查投标文件的密封情况

由公证人员检查所有投标文件的密封情况是否与招标文件约定和受理时的密封状况一致。

 宣布投标文件开标顺序

开标顺序随机，开标会上当场检查商务报价文件密封情况，当场宣布各单位投标报价。本次评标顺序为技术部分、商务部分以及价格部分。

 开标记录签字

投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等应在开标记录上签字确认。

 开标结束

主持人宣布开标会议结束。

评标

评标由招标人组建的评标委员会负责。评标采用“经评审的最低价法”进行。评标活动遵循公平、公正、科学和择优，并对项目实施有利的原则。

投标文件将按下述标准修正：

（1）文字与图表不符时，以文字为准；

（2）单价与总价不符时，以单价为准；

（3）大写与小写不符时，以大写为准；

（4）正本与副本不符时，以正本为准；

符合性审查
（1）对投标文件进行形式、资格、响应性评审，以判断投标文件是否存在重大偏离或保留，是否实质上响应招标文件要求。

（2）经评审认定投标文件没有重大偏离，实质上响应招标文件要求的，才能进入详细评审。投标文件有一项不符合评审标准的，应否决其投标。

（3）投标文件的初步评审内容包括：形式评审、资格评审和响应性评审。

投标文件的澄清、说明和补正

投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者对细微偏差进行补正的，将以书面的形式通知该投标人。

（1）投标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

（2）投标人的澄清、说明应当采取书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

（3）评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明和补正，直至满足评委会的要求。

（4）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

本评标办法采用“经评审的最低价法”。本项目不组织现场踏勘及招标预备会，各投标单位应自行组织现场踏勘，并根据现场实际情况及附件工程量清单进行投标报价。本次招标现场采用一次报价方式，经评审的最低价法得分最高单位为中标人。

评标委员会在评标后，向招标人提出推荐中标候选人的顺序名单。

评标委员会有权拒绝所有的投标。

定标

中标的标准

（1）投标文件齐备、完好；

（2）资格文件完整无缺，业绩优良；

（3）满足招标书全部要求；

（4）保证质量、保证供应。能够按招标人的订货需求计划按时按量优质完成相应的产品生产；

（5）报价合理。招标人不承诺最低的投标报价一定中标；

（6）能够提供最佳的销售服务；能在招标人需要的情况下提供售后和现场服务。

招标人有权否决所有的投标。

招标人可以根据招投标情况决定是否需要重新招标或者直接委托。

招标人评标计分规则为：去掉最高分以及最低分，最终取剩余分值平均值为最终值。
废除评标

发现投标人有下列情况之一，其投标将被拒绝：

（1）投标人以他人名义投标、与其他投标人串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标的，投标保证金将不予退还；

（2）投标文件未加盖法人或单位公章和未有法定代表人、单位负责人或者被授权人签名的；

（3）投标文件签字人无有效委托的；

（4）投标人资格条件不符合国家规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者纠正的；

（5）投标人以低于成本报价竞标或投标报价超出本项目招标控制价且不接受价格修正的；

（6）投标有效期不足的；

（7）投标人未提交投标保证金或金额不足或无效的；

（8）投标文件中附有条款查明为弄虚作假的，投标保证金将不予退还；

（9）中标人中标后，拒不签订合同或拒不履行合同义务的，投标保证金将不予退还。

中标通知

招标方评标结束，并确定中标单位后以书面的形式发出中标通知书。“中标通知书”一经发出即产生法律效力。

“中标通知书”将作为签订合同的依据,并成为合同的一部分。

对未中标的投标人，招标人没有对任何落标原因进行解释的义务。

签订合同

中标人收到《中标通知书》后10日内与招标单位签定合同。因中标人全部或部分原因不能按时签约的，视为中标人放弃中标，招标人有权与其他投标人签订合同。

中标人如不按本须知第12.1条的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，给招标人造成的损失予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

招标人有权根据自己的需要，调整委托服务的范围和内容。

第三章  评标办法

一、本项目采用“经评审的最低价法”进行评标。评标委员会按照招标文件确定的评标标准和评标方法对投标文件进行评审和比较。对投标文件进行商务、技术、价格评价；其中，商务和技术评价合格方可参与价格评比。评标委员会完成评标工作后出具《评标报告》，推荐中标候选供应商，采购人从中标候选供应商名单中按照综合排序确定中标供应商。

二、确定排名的方式为：商务和技术评价合格的投标人，按照报价由低到高排名。
第四章 主要合同条款

【贵州磷化开瑞科技有限责任公司 6 万吨／年磷酸铁项目】

【        】

采购合同
	需方：

中机国际工程设计研究院有限责任公司
	供方：




2024年    月

采 购 合 同

需方：中机国际工程设计研究院有限责任公司

法定代表人：陈蕃

统一社会信用代码：914300004448853216                  

供方：
法定代表人：       

统一社会信用代码：                

需方希望由供方提供本合同项下贵州磷化开瑞科技有限责任公司 6 万吨／年磷酸铁项目购买                   设备的供货及技术服务等事宜；供方在签订合同之前对本合同项下的风险和义务已十分了解。 

据此，双方按照公平、互利、自愿的原则，根据中华人民共和国相关法律法规就以下条款达成一致： 

定义 

本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

“总承包项目”：贵州磷化开瑞科技有限责任公司 6 万吨／年磷酸铁项目。

“货物”：指供方根据合同规定应向需方提供的一切商品、原材料、配件辅材、货物或其他材料，本合同中指供方按需方要求提供的                  设备 。 

“合同”：指供需双方签署的合同文件，包括所有的合同附件、附录和招标文件、投标文件、澄清文件、中标通知书等所提到的所有文件。

“总承包合同”指需方与贵州磷化开瑞科技有限责任公司签署的贵州磷化开瑞科技有限责任公司 6 万吨／年磷酸铁项目总承包合同（以下简称“总承包合同”，合同编号：CMIE-DP2023G063 ）。

“合同价格”：指合同规定的应支付给供方的价格，包括根据合同规定所做的增加、调整和减少。本合同下的合同价格是指货物在供方交货时的价格，包括货物金额、备品备件费用、安装费、易损件费用、包装费、运输费、运输保险费、装卸费及相关材料费、技术文件费、技术服务费及税金等所有费用。

“技术服务”：指根据合同规定供方承担与供货有关的伴随服务，包括：设计联络、在项目施工现场的安装、调试及试运行测试通过验收、培训。按照合同的要求编制操作手册和维护手册、培训，提供相关的软件、检验，以及合同中规定供方应承担的其他义务。

“技术文件”：指供方根据需方要求提供的全套技术文件，包括但不限于计算书、图纸、图表、说明、报告、手册、证书、样本、培训资料等，还包括货物的质量证明文件、检验合格文件、说明书等。

“天”：除合同中另有说明，指日历天数。

“需方”：指中机国际工程设计研究院有限责任公司。

“供方”：指在合同中约定，被需方接受且具有经济实体经营资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。本合同中指         。

“业主”：指贵州磷化开瑞科技有限责任公司 6 万吨／年磷酸铁项目的业主，即贵州磷化开瑞科技有限责任公司。

“质保期”指合同约定的质量保证期限，从总承包工程竣工验收合格之日起计算24个月。
13.日期和期限

13.1单机试车：指现场安装的驱动装置空负荷运转或单台机器、机组以水、空气等为介质进行的负荷试车，以检验其除受介质影响外的机械性能和制造、安装质量。

13.2 中间验收：指单项工程或单位工程施工已完成（允许少量不影响试车的尾工），与业主办理的验收工作。

13.3机械竣工：指总承包项目施工工程全部完成，所有的单位／单项工程已完成中间验收，做好试车准备。

13.4 联动试车：指对合同技术条款中规定范围内的机器、设备、管道、电气、仪表、自动控制系统等，在各自达到试车标准后，以水、空气等为介质所进行的模拟试运行，以检验其除受介质影响外的全部性能和制造、安装质量。仪表电气系统的试车称为仪表电气系统试运行。

13.5 化工投料试车：指投入按设计文件规定的介质对工程进行试车并生产出产品的过程。

13.6性能考核：指在化工投料试车完成后，工程达到稳定运行的条件下，为考核设计文件及合同规定的内容而进行的一定时限的运行试验和测定。

合同标的

本合同项下货物将用于贵州磷化开瑞科技有限责任公司 6 万吨／年磷酸铁项目。

合同范围：供方应提供合同项下设计联络、系统及材料、配件辅材等货物的供应、产品包装运输保险保管、卸货至需方指定地点、开箱验收、转运及多次转运、保管、提供技术文件、安装、指导单机调试、指导联动调试及业主要求的多次调试、技监检验、技术资料提交（含操作手册3本、维修维护手册3本及电子文档光盘）、试运行测试通过验收、培训（单机和成套设备的操作和安全使用设备）、质保期内的维修、维护、保养和易损耗件的提供等技术服务等，每批次货物于需方指定地点（ 贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇工业园区 ）交货（具体交货地点以需方书面通知为准），交付数量详见附件一《供货一览表》，交付日期应满足本合同约定、总承包项目需要及项目管理相关制度。 

供方供应的货物应是全新的、技术先进、成熟可靠的，且符合中国国家标准及本合同所特别约定的技术标准。

在执行合同过程中，供方应及时答复需方提出的有关合同中技术上的问题，并为需方提供有关资料。 

供方必须无条件接受需方人员及业主人员到供方制造厂、供货商或分包/供应商处进行材料生产加工、性能试验和工厂检验以及包装检查等要求，供方应为需方人员提供方便。需方的上述行为并不免除供方应履行的货物的生产加工、性能试验和工厂检验等合同项下的责任。

当需方需要供方提供技术服务时，供方应按照附件三《技术服务要求》的要求派专业技术人员赴项目现场完成相应的服务工作。供方所派技术服务人员应为具有安装技术知识、工作技能以及培训能力的适宜人员。

货物的总体要求、技术规范和技术性能指标应符合本合同附件二《供货技术要求》的要求。

供方负责提供本合同范围内单机试车、联动试车、投料试车、性能保证试验期间内的原材料、公用物料、化学品、化学试剂、润滑油、润滑脂和消耗品等的采购明细计划，并在使用前2个月以书面形式向需方正式提出以便业主、需方采购。

根据装置生产实际运行需要，供方向需方提供2年备品备件清单及试车备品备件清单。试车备品备件及其费用由供方承担。

供方提供本合同工程界区内总承包项目必需的附件二《供货技术要求》已经说明的设备和材料。对合同设备所需连接的管线、电线等施工工作必须积极配合，服从需方、业主安排。

供方应为运抵现场的施工设备、材料、工程设备等办理财产保险，保险期限自上述货物运抵现场至其不再为工程所需要为止，相关保险费由供方承担。

投料试车打通流程后，供方应配合完成30天内保运服务。
合同履行中，需供双方有关供货的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分且具有优先解释权，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。

总承包项目机械竣工开始前60日，供方应向需方提交本合同采购设备最终操作和维修手册。

供方应遵照本合同、招标文件及对应土建工程的图纸，对设备及系统进行安装指导和调试。供方应在单机调试前 30天向业主提出调试方案，运行验收包括现场检查、设备运行工况测试、振动测试等，供方对上述测试提出详细的方案和测试要求，并得到需方认可，测试完成后提交结果，测试结果如不满足供方投标文件以及本合同、技术附件的要求，供方可按需方提出的测试方案和要求再次组织测试，相应的测试费用由供方承担。测试合格后，试验记录和结果应提交给需方。安装后应做 72 个小时的负载试验以证明设备的稳定运行性。（若供方再次测试仍然未满足业主、需方、总承包项目以及本合同的要求，导致总承包项目不能按时验收、投运，需方有权要求供方退货退款，且供方应承担需方因此产生的全部损失）。

供方人员（包括受供方委托提供送货、安装、调试、培训等服务的人员）应提供安全、专业的服务，如在送货、安装、调试、培训等过程中造成供方及供方服务人员自身、需方及需方人员或者任何第三方的人身或财产损害，应由供方自行承担责任。因供方原因导致总承包项目施工现场发生人身损害事故时，供方应积极通过保险途径进行处理；无法通过保险处理的，应及时办理赔偿或补偿。如未及时办理赔偿或补偿给需方造成损失的，需方有权向供方追偿，需方为追偿支出的维权费用由供方承担。

合同价格 

合同签约总价为人民币：      元整（￥      元）。

（1） 合同含税价格=不含税价格+增值税税额，其中：

不含税价格人民币：         元，￥      。

增值税税额人民币：         元，￥      。
（按法定增值税税率/征收率【13】%计算）

合计含税价格人民币：         元，￥      。

（2）货物综合单价详见附件一《供货一览表》。

（3）本合同价为固定单价（含13%增值税），本合同签约总价为本合同结算上限价。本合同任何情况下不考虑法律变化或物价波动引起的价格调整，比如市场价格的提高、物价的上涨、最低工资标准的上调等，供方不得以任何单方理由提出价格变化的要求。本合同约定价格为含税价格，不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计相应调整。
上述合同价格包括但不限于货物金额、备品备件费用、易损件费用、包装费、运输费、运输保险费、装卸费、相关材料费、技术文件费、技术服务费及税金等所有费用。

技术服务费：包括供方在总承包项目施工现场的安装、调试、按照合同的要求编制操作手册和维护手册，提供培训、检验、调试及试运行测试通过验收、相关的软件，以及合同中规定供方应承担的其他义务的全部费用。安装及培训期间，供方技术人员的工资（或劳务费用）、人身意外保险、差旅费等均包含在合同价格内。
技术文件费用：供方负责根据需方要求提供的全套技术文件所需费用，包括但不限于计算书、图纸、图表、说明、报告、手册、证书、样本、培训资料等，还包括货物的动平衡的检测报告、质量证明文件、检验合格文件、说明书等。

技术文件送交至需方指定地点。

关于技术文件的深度、数量、提交进度等要求，执行附件二《供货技术要求》、合同执行过程中双方补签的其他协议以及总承包项目现场管理制度。

若因非供方的原因，需方需要对部分货物进行追加采购时，供方应按照本合同附件一载明价格或投标文件中各项货物的单价，在需方要求的合理时间内完成需方追加货物的供应，追加采购货物的结算与付款方式同每批次货物。如是供方的原因导致需要补货（如：货损、漏发货或漏发配件等），则由供方在合同交货期内免费负责追加提供。

供方充分了解并承诺：本合同项下的货物和技术服务是完全为本工程定制的。本工程业主为业主方，需方的项目资金来源于业主方，因此本工程存在因业主原因付款延迟或不足额支付的风险（包括但不限于业主暂停、业主违约以及业主破产等）。供方同意接受本合同每一笔价款支付的前提条件之一为：业主就本合同项下货物向需方实际支付到账后，需方向供方进行相应支付。因业主原因对总承包项目款项支付延迟或不足额支付的，供方无条件同意需方延迟本合同价款的支付。
付款方式和付款比例 

付款方式：100%银行承兑汇票。
合同款项按下列方式支付： 

（1）预付款

供方应向需方提交本合同约定预付款同等金额的预付款保函，保函应为不可撤销的见索即付银行保函，供方保证预付款保函在预付款全额扣回之前一直有效。供方提交的预付款保函不符合合同约定的，需方有权拒绝支付预付款。

本合同生效后5个工作日内，供方应向需方提供预付款等额发票和本合同约定的履约保证金、预付款保函（供方逾期提交发票、预付款保函、履约保函的，每逾期一天应向需方支付2万元违约金，如因此导致预付款支付延迟且影响设备排产、发货，供方还应承担工期违约责任即每逾期一天应承担合同总金额1%的违约金）。需方收齐预付款发票、预付款保函及履约保函后15个工作日内支付合同总额30%的预付款，计人民币：         元，￥      。如果在需方支付预付款后本合同没有执行、合同暂停（中止）、终止时，供方应退回需方的预付款（因需方原因中途退货或终止合同的，按照本合同第十条第4款执行），如果供方没有退回，需方可以兑现预付款保函。
（2）发货款

供方货物加工完成，供方向需方发出发货通知书、发货前设备材料图片、装箱清单等发货文件资料，经需方认可后，由供方提供该发货批次合同金额100%（包含质量保证金）的等额增值税专用发票，需方收到发票后15个工作日内支付该发货批次20％的发货款。
（3）货物到货款 

供方在规定的时间内，按合同规定已交付货物，需方根据合同附件一、二、三的相关规定和要求验收合格，并在供方供货地点交接验明下述文件无误后20个工作日内，需方向供方支付相当于该批次产品合同价格25%的货物到货款。

与货物的运输、安装和使用等相关的全部技术文件、资料； 

双方签署的货物接收单；

货物质量合格证、产品出厂试验或检验报告；

需方要求供方提供的其他文件。

（4）机械竣工安装调试款

总承包项目机械竣工安装调试合格后20个工作日内支付本合同总金额的10%。

（5）性能考核验收款

供方货物各项指标满足总承包合同及本合同约定指标要求，经业主、需方、供方三方性能考核验收合格后20个工作日内需方支付最终结算金额的5%。

（6）竣工结算款

总承包项目验收合格，竣工结算办理完毕后20个工作日内支付至最终结算金额的97%。

（7）质量保证金：

需方将扣留最终结算金额的3%作为质量保证金。待本合同要求的质保期满，供方的货物无质量问题，且供方按照合同规定提供了相关的技术服务、技术文件，需方在20个工作日内扣除应由供方承担的维修整改费、违约金及其他相关费用后将剩余部分一次性无息付清。

如果供方全部或部分货物的质保期需要延长，则需方有权按比例扣留相应部分的质保金，直至该部分货物符合质保期的质量要求。

（9）履约担保
采用现金转账方式。中标人应在收到中标通知书3日内，向采购人提交履约保证金，履约保证金按中标价的10%收取。（账号由采购人另外提供）。项目验收合格后30天内，采购人向中标人无息返还履约保证金。

排产和交货 

排产

供方应在双方法定代表人或委托代理人对本合同签字并加盖合同专用章后，进行排产。

交货日期 

本合同交货期为60日历天，自需方支付预付款之日起算。设备交货期及交货顺序应满足总承包项目建设设备使用及设备安装进度和顺序的要求。 

交货地点及交货方式

（1）  交货地点按需方指定的地点（ 贵州 省 贵阳 市 息烽 县 小寨坝镇工业园区 ）。

（2） 交货方式：送货上门，由供方负责办理运输、保险、卸货、开箱验收（供需双方共同验收），并承担相关费用。货物交付、需方在送货单签字确认前货物所产生的一切灭失、损毁风险等由供方承担。

交货责任 

供方应按合同规定时间及时交货，并承担货物交接前的一切责任和风险。供方与需方指定地点的货物交接，依据第五条第3款的规定，并以双方签字的交接文件为准，此日期为本合同第九条第4款计算迟交货物违约金的根据，若货物（包括技术文件、技术服务等）交付延误，供方按第九条第4款承担违约金和赔偿金，且需方有权将供方未按期供货的设备或未完成的技术文件、技术服务交由其他单位供货、完成，由此增加的费用由供方承担。若供方交货延误（包括换货、整改、补发货物等）导致总承包合同工期延误，由此造成的损失由供方负责。
需方在交接文件上的签收，仅证明包装、外观、型号、数量、完整度、清洁度等目测指标符合合同约定，不免除供方的产品质量责任及在质保期内的保修责任。
包装

供方应向需方提供将货物运至总承包项目施工现场最终目的地所需要的适运包装。

供方提供的适运包装同时应能够防止货物在转运中损坏或变质。供方应根据货物特点进行坚固包装使其防水、防潮、防腐、防锈、防震及防止其他损坏的必要保护措施，并在正常情况下适于长途内陆运输及反复装卸和搬运的要求。产品包装必须符合国家或专业标准。供方需在每一包装箱/物表面显著位置以显著方式标明合同号、箱号、收货人、目的地、内件品名、尺寸规格、数量、重量等内容，并对每一包装箱内货物附以标签。另外供方应根据货物的特点及其对装卸操作的要求在包装箱显著位置以英文或中文标明“保持干燥”，“小心轻放”，“此面向上”等国际惯用图示。包装箱内应附产品合格证、成品出厂检验报告、说明书、操作及维护手册和保修卡等。 

供方应对包装箱内所有散装部件加上标签，注明设备名称，部件名称和该部件配图上的序号。对备品、备件和专用工具、除注明上述要求内容外，尚需注明“备件”“专用工具”字样，备品、备件包装还应保证长期存放不变形，不锈蚀和不变质。包装箱上应有明显标志，易于识别。

满足上述要求的所有适运包装费用已包含在合同综合单价中。
在产品运输途中及卸货过程中如因包装不善造成设备的损坏，供方负责免费修复或更换，需方有权拒收该批次货物，若因此导致总承包项目工期延误，由此造成的损失由供方负责，交货期不予顺延。
竣工试验

工程或区段工程被业主接收后，在合理可行的情况下应根据合同约定尽早进行竣工后试验。竣工试验的阶段、内容和顺序如下：

第一阶段，单机试验等的要求，包括试验前准备。

第二阶段，联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。

第三阶段，性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等竣工试验的阶段、内容和顺序

开展单机试车之前，供方应配合编制详细可行的试车方案，单机试车方案报需方审批，经业主审核合格。供方应配合编制性能考核方案。

供方负责预试车中的工作（如吹扫、干燥、电气仪表调校、气密性试验、置换等）。

供方需解决单机试车与系统联动试车中因供方原因导致的问题。

如供方未在需方通知的时间和地点参加竣工试验，需方可自行进行，该试验应被视为是供方在场的情况下进行的，且供方应视为认可试验数据。

由于供方原因导致项目未能按业主、监理或需方安排的时间启动竣工试验（包含单机试验、联动试车、性能测试及其他竣工试验），供方除及时采取补救措施外，还应承担延误竣工试验的违约责任，违约责任按延迟试验天数*合同金额的1%计算。

由于供方原因导致竣工试验达不到总承包项目验收要求，供方应承担修理、重新配置、拆除及重新安装的工作及费用，交货期限不予顺延，且应按本合同第九条第1款承担违约责任。

由于供方原因使总承包项目投料试车不合格，供方应整改后重新试车，并承担因此造成的整改费用，交货期限不予顺延。整改最多两次，若在两次整改后仍达不到性能考核指标，则需方有权单方解除本合同且要求退款退货。
质量保证与索赔 

除非合同另有规定，供方应保证合同下所提供的货物是全新的、未使用过的、最新的或最现代型号的，并全部采用最新改进的设计和材料。

供方进一步保证，合同下所提供的货物应符合附件二《供货技术要求》约定及设计和有关现行标准要求，应具有国家相关部门颁发的生产许可证（若需要）和产品质量出厂检验合格证和技术标准规定必要的进场试验报告，在最终目的地国家现行条件下正常使用时，没有因供方的行动或疏忽而产生的缺陷，也没有设计、材料或工艺上的缺陷。 

本合同下所提供的货物在使用前，供方应按合同约定的标准和规范的要求进行检验或试验；不合格的不得使用，检验或试验费用由供方承担。

供方需要使用代用材料时，应经需方书面认可后才能使用但不免除供方质量保证责任。

在设备制造期间，需方有权对制造设备的材料和工艺进行检查、研究和检验，同时检查其制造进度。需方对设备制造过程的有关检验，不能免除供方对设备质量的责任。

需方发现供方使用不符合设计和标准要求的材料设备或漏发材料、设备时，供方应在接到需方通知后3日内负责修复、拆除、补发等补救工作，由供方承担发生的费用以及给需方造成的一切损失，由此延误的交货期限不予顺延，如供方未能按时完成补救工作，供方应按照本合同第九条第4款承担违约责任。
如因供方原因导致未能通过竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何部分和（或）整个工程丧失了主要使用功能、生产功能的，需方可单方解除本合同。
本合同质量保证期为 24 个月，从总承包合同工程竣工验收合格之日起计算。

在质保期内，供方接到需方或使用方报修后，30分钟内做出反应，12小时内赶到现场，并尽快维修完毕，设备出现非人为故障时应为免费维修直至设备达到正常使用标准，包括免费更换各种元器件和各种设备零配件，由于用户的误操作或使用不当造成的故障，供方应给予维修，可酌情收取工本费。如供方迟延履行保修义务的，每迟延1天，供方须支付合同总额1% 的违约金，违约金需方有权从质保金中扣除，若质保金扣除后仍不足以弥补需方损失，供方仍需就不足部分向需方承担相应的损失赔偿责任，同时需方有权自行或委托第三方解决，所需费用由供方承担。

在质保期内设备出现故障，供方应按照本合同第八条约定到场进行维修维护（维修必须使用原厂配件）并承担全部费用，修复或更换的零配件的保修期将重新计算。如因质保期内设备发生故障影响使用方生产的，供方应承担使用方因此产生的损失。
设备交货时应符合业主签字确认的《卧式螺旋卸料沉降离心机设备采购技术规格书》、需方与业主签订的总承包合同及通过审查的施工图的要求，经需方组织有关部门验收合格后交货，其检测费由供方承担。

违约责任

供方设备参数、数量、质量等不符合本合同约定或由于供方原因导致竣工试验、试车达不到验收要求的，工期不予顺延，且需方有权向供方主张下列全部或部分权利：

（1）拒绝收货，要求供方在接到需方通知后3日内重新发货至项目现场或由供方自费更换、返修以达到本合同约定及总承包项目验收要求。因此造成的损失和增加的费用由供方承担。

（2）向第三方进行采购，或委托第三方维修，因此导致需方增加的费用由供方承担。

（3）供方设备质量不符合本合同约定，且根据本合同约定需方有权解除的，供方应将需方支付的全部货款退回给需方，并向需方支付违约金，违约金按本合同金额10%计。违约金不足以赔偿需方损失的，还应赔偿需方全部损失。

如供、需双方对产品质量产生争议，任何一方可委托有鉴定资格的第三方对产品质量予以鉴定，由此产生的费用由认识错误方承担。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

供方应保证按合同规定的日期交货。当在供方工厂或项目现场所做的有关试车、试验不合格时，供方应保证所采取的修理、补发、重新试验等补救措施的时间累计不超过本合同交货期限，否则应按第九条第4款约定承担逾期交货违约责任。当需方需要对部分材料进行追加采购时，供方应保证在需方要求的时间内完成需方追加材料的及时供应。

如果不是由于需方要求推迟交货而供方未按合同约定时间交货，则供方应向需方支付（或在余下设备款中扣除）迟交批次违约金，迟交批次违约金每天按迟交货物总价的1%计算。如供方支付的违约金不足以抵偿因供方推迟交货而给需方造成的实际损失，供方还应向需方支付赔偿金以补偿需方因此而遭受的实际损失。供方支付迟交违约金及赔偿金，并不能豁免供方按照合同履行交货义务。如供方逾期交货超过30日致使本合同目的无法实现的，需方有权单方解除合同或解除部分合同，供方仍需承担相应责任并赔偿相应损失。

如因供方设备原因，或本合同范围内设备本体所需消耗品、试车备品备件未及时提供而导致试车（包含单机试车、联动试车、投料试车）和性能保证试验无法按期进行的，供方除及时补救、整改外，还应每天向需方支付合同总金额1%违约金及其他方误工费至试车、试验开始为止。

供方应遵循总承包项目中业主、监理及需方的现场管理相关制度，包括但不限于合同附件《项目建设健康、安全与环境（HSE）管理策略》《施工现场HSE考核细则》等，如有违反，需方有权根据现场管理制度对供方进行考核处罚，所产生的后果由供方承担。
供方应负责本合同设备产品质量中的异物控制（如：“铅、锌、铜、磁性物质、金属颗粒数”），因供方设备、材料选择、工艺等造成异物超标，由此造成的损失由供方承担责任。
供方及供方所提供货物的所有厂商，不到场安装的供方应向需方支付合同总金额 5万元/次的违约金；联动试车不到场的供方应向需方支付合同总金额 5万元/次的违约金；不按合同要求进行培训的，供方应按照合同总金额的 5万元/次向需方支付违约金。

供方应在本合同签订后一个月内提供设备基础预埋图及预埋件，若未及时提供或提供有误，供方应承担需方包括但不限于工期索赔、违约金以及其他单位的索赔等所有责任。

供方提供的所有设备（重要设备及其他设备，外购件除外）不得授权生产，否则，需方有权更换，相关费用由供方承担，并处供方该项设备价值的 50%违约金。

除本合同单独约定的违约责任条款，供方如违反本合同其他约定，应向需方支付本合同总金额5%的违约金。
供方违反本合同约定的，应赔偿需方全部损失。本合同范围内所提及的“损失”：包括但不限于对需方所造成的直接损失、需方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用以及因此而支付的其他合理费用。

按本合同约定应由供方承担的违约金、赔偿金，需方可直接在应付供方款项或履约保证金中等额扣除。
合同的变更、修改、暂停（中止）和终止 

本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改，但需方有权根据其与总承包项目业主签订的对外合同工程量的变化或项目实际进展情况或因为设计的较大修改等原因对合同内容提出变更、修改或补充，变更的合同金额以业主审核确认、支付金额为准。如果供方认为该项修改会对合同价格和交货进度有重大影响时，供方应在收到上述要求变更、修改或补充要求后3个工作日内，提出影响合同价格和/或交货期的详细说明或凭证，并应充分考虑需方意见，与需方一起尽早完成合同变更、修改或补充并形成补充协议。补充协议经双方法定代表人或委托代理人签字且加盖公章后生效。如供、需双方无法达成补充协议的，依据相关法律规定处理。
如果供方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，需方将用书面形式通知供方，供方在接到通知后3天内应做出纠正，如果供方认为在3天内来不及纠正，且在需方确认需方的运输和项目现场施工计划不受影响情况下时，供方应提出书面纠正计划报需方确认。如果错误得不到纠正或供方提供纠正不及时，需方将有权中止本合同的一部分或全部，对于这种暂停，需方将不出具变更通知书，在此情况下，需方无需提前通知，由此而发生的一切费用、损失和索赔（包括第三方的索赔）将由供方负担。

根据第十条第2款规定，需方行使中止合同权利后，需方有权停付中止合同部分的到期款项，并有权将在合同执行过程中预付给供方的使中止合同部分款项索回。需方因继续完成总承包项目的需要，有权扣留使用供方已发货的任何货物。需方在本条款中行动不免除供方应承担的违约责任，也不影响需方根据合同约定享有的索赔权利。

如因需方原因中途退货或终止合同且供方并无任何过错，供方接到书面通知后应立即停止生产，同时应尽量设法减少由此所产生的损失。供方已生产并完成部分的货物，由业主、需方、供方三方协商处理，货物后续处理方案及货物金额结算以三方协商的结果为准。
因供方原因而不能交货，导致需方由此产生的经济损失和（或）遭到第三方索赔，供方应向需方赔偿需方由此产生的经济损失并承担第三方的索赔金额。

如果供方破产或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，需方有权立即书面通知供方或破产清算管理人或合同继受人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同继受人提供选择，按其提供的合理忠实履行合同的保证，执行经过同意的一部分合同。

 若第十条第6款中考虑的情况确实发生，或因供方违约等导致合同终止，供方应及时通知需方，需方有权从供方手中将与本合同有关的工作接管并收归己有，并在合理期限内对所有与本合同材料、设备有关的设计、图纸、说明和材料进行交接，这些物品的所有权已属需方，供方应给需方提供全权处理并提供一切合理的方便，使其能搬走上述这类设计、图纸、说明和材料，需方对这种终止合同直接或间接引起的对供方的任何索赔不承担责任。 

 此外，双方应对供方已经实际履行的合同部分估价达成协议，并处理合同提前结束的一切后果。无论何原因终止，对已交付的材料、设备，供方的原合同责任并没有免除。

 如供方未经需方同意要求变更或解除合同，或因供方违约导致解除合同的，供方应向需方支付本合同金额10%违约金，并退回全部需方已付款项，所造成的损失由供方负责。

不可抗力 

不可抗力事件是指不可预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括地震、台风、水灾、火灾及其他自然灾害，战争、暴乱、骚乱、戒严，及其他受影响一方不能控制的客观情况。 

一方因不可抗力情况而不能履行本合同义务时，应及时通知另一方不可抗力的情况，并出具不可抗力的有效依据，并应当采取合理措施尽量减少不可抗力事件的影响，尽可能在最短时间内恢复履行本合同。 

若发生不可抗力事件，任何一方无需对另一方因本合同未能履行或延迟履行而遭受的任何损失承担责任，并且此种未能履行或延迟履行不应视为违反本合同。 

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。 

不可抗力发生后，只要合理，双方自始至终均应采取措施尽量避免和减少损失扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。 

在发生不可抗力的情况下，本合同义务履行期限可随情况的发展相应推迟。如不能履行义务超过80个工作日，履约双方中任一方因利益得不到保证，有权解除本合同。 

知识产权及其他法律事宜 

供方应保证不使需方或业主为执行对外合同使用供方货物及相关配件被认为是侵犯了第三者的专利权、设计、商标、名称、商业秘密或其他任何受法律保护的权利，而受到起诉或罚款。万一此类纠纷发生，无论是执行合同期间或合同到期后的任何时间，供方均应协助需方办理有关应诉等事宜，并承担由此给需方造成的经济损失（包括但不限于产生的索赔及诉讼等所有费用）。

任何一方必须严守对方以及总承包项目业主在此合同下提供的所有的技术秘密（包括图纸等），为完成此项目有必要提供资料给其他方的除外，否则违约方应承担守约方因此造成的全部损失。
供方在本合同中采用的专利、专有技术、商业软件、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

联络

双方联系地址及联系人员约定如下，若有变动应提前3日书面通知对方，若无变动或变动后未通知对方的则按如下地址发送的函件、文件、通知等，视为收悉。

需方联系人：     ，联系电话：        ，联系地址：         ；

供方联系人：     ，联系电话：        ，联系地址：         。

以手机短信、微信或电子邮件方式通知的，自通知方发出手机短信、微信或电子邮件时送达。以书面邮件通知的，自被通知方签收（含公司前台、同事、他人代收的）时送达；当出现被通知方拒绝签收、被通知方不在收件地址、被通知方联系不上等原因而发生退回的，自邮件退回之日视为送达。
争议和解决 

 本合同适用法律为中华人民共和国法律。

 凡与本合同相关的一切争议，双方应尽可能通过友好协商解决。

 如自行协商无法达成一致，双方可共同向长沙市司法局主管的调解机构申请调解，达成调解协议后可由调解机构所在地人民法院出具司法确认的裁定。不愿和解、调解或和解、调解不成的，任何一方均有权向需方所在地人民法院提起诉讼。 

 在进行审理期间，除提交审理的事项外，合同仍应继续履行。
合同生效及其他事项 

合同双方应各指定一名授权代表，负责直接处理涉及本合同的有关问题。 

一切与合同标的有关的税费均由供方承担。 

本合同项下双方相互提供的文件、资料以及本合同、双方签订的其他商务合同、协议，双方除为履行合同的目的外，均不得泄露给与本合同以外的第三方，否则违约方应向守约方承担1000万元违约金。 

本合同附件二《供货技术要求》、附件三《技术服务要求》以经需方、业主两方评审通过且签字的最新版本为准，供方应满足业主需求，如业主调整带来的技术参数变化从而导致的供货成本的增加，此类费用以业主审核认可、支付的费用为准。
未经需方书面同意，供方不得将本合同项下权利或义务转包或转让给任何第三方。 

如果本合同部分条款无效或应予修正，将结合该条款上下文作出安排，但不影响本合同其他条款的效力。

本合同在双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同专用章或公章后生效。

本合同一式伍份，供方贰份，需方叁份，具有同等效力。

如有未尽事宜，双方协商解决，达成的补充协议作为本合同不可分割的一部分，具有法律效力。 

如果本协议的任何条款在任何时候被认定为不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本协议的效力时，本协议的其他条款不受影响。

（以下无正文，为《          设备采购合同》 签署页）

	需方：(盖章)

中机国际工程设计研究院有限责任公司

法定代表人：

委托代理人：

地址：湖南省长沙市韶山中路18号 

银行账户： 43001539061050002926

开户行： 中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行

税号：91430 00044 48853 216
	供方：(盖章)

法定代表人：

委托代理人：

地址：

银行账户：

开户行：



	2024年  月   日 
	2024年  月  日




附件一：供货一览表
	序号
	货物名称
	型号、规格及参数
	单位
	数量
	单价(万元，含税)
	总价(万元，含税)
	交付日期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	合计（万元，含13%增值税）
	

	7
	最终优惠价（万元）
	


附件二：供货技术要求
贵州磷化开瑞科技有限责任公司
6万吨／年磷酸铁项目
XXXX
供货技术要求

附件三：技术服务要求
贵州磷化开瑞科技有限责任公司
6万吨／年磷酸铁项目
XXXX
技术服务要求

附件四：项目建设健康、安全与环境（HSE） 管理策略及施工现场HSE考核细则

项目建设健康、安全与环境（HSE） 管理策略

目标:“零伤害”。

1 分包/供应商企业需配齐配强项目管理力量，包括不限于，项目经理、 施工经理、HSE 经理、等关键项目管理人员和足够的人、财、物管理资源。

2 分包/供应商企业必须承诺并授权 HSE 经理的 HSE 权利大于项目经理的权利；项目经理、施工经理必须遵从 HSE 经理的 HSE 引导。

3 分包/供应商企业派出的项目经理必须亲自书面提交“零伤害”承诺（包含提供人、财、物等管理资源支撑）和 HSE 管理网络图，经监理机构或总承包单位审核通过并有效履职。

4 分包/供应商企业派出的 HSE 经理必须书面提交 HSE 管理计划/策略，经监理机构或总承包单位审核通过并有效履职。5HSE 经理需首先或第一批到达项目施工现场，负责在每一个施工区域配置现场安全监督管理员，确保使用规范、合适和安全的施工工器具、设备、设施、装备和安全的作业方法作业。

6 分包/供应商企业派出的施工经理必须书面提交项目风险评估，经监理机构或总承包单位审核通过并有效履职。

7 施工经理必须遵从 HSE 经理的 HSE 引导。负责在每一个施工区域

配置施工管理员，确保使用规范、合适和安全的施工工器具、设备、设施、装备和安全的作业方法作业。

8 高危作业人员必须经专门的培训后才能开展高危作业，包括不限于

高空、吊装、脚手架、临时用电、有限空间等作业。

9 项目经理或经授权的现场经理，每周至少亲自组织一次，有各专业

参加的施工现场的综合 HSE 检查，并形成纪要。

10 组织并落实管理人员参加每天早上的班前安全会，项目部经理级 管理人员需新自组织召开所有班组参加的现场周安全会，并督促落实班组及现场人员在每班前 10 分钟、班中、班后 10 分钟开展清洁整理工作。

11 所有分包/供应商企业必须承诺为有效运行 HSE 管理体系，提供人力、

财力、物力等各类资源保障。

12 分包/供应商必须提供人数足够的清洁整理队伍，确保施工现场清洁、整齐、安全。

13 分包/供应商企业应通过审核、管理评审以及纠正与预防措施等要素的正确实施，形成体系的监督保障机制，使体系具有自我发现、自我纠正和自我完善的功能，从而实现 HSE 管理体系的持续改进。

14 分包/供应商的管理人员，包括但不限于项目经理、现场经理、HSE 经 理、施工经理，若不能有效履职，将收到业主方、监理机构或总承包单位的“ 不履职报告” ，收到“ 不履职报告” 后将不能任该项目的管理人员，分包/供应商企业需及时更换更能胜任工作的管理人员。

15 分包/供应商的 HSE 经理有权对不能有效履职的分包/供应商的管理人员向业主、监理和总承包单位提交“不履职报告”。

16 分包/供应商须执行业主方的《员工 HSE 手册》《现场安全管理要求》和清洁整理等要求。

17 分包/供应商必须设立本项目的 HSE 管理机构，明确项目经理、施工经 理、HSE 经理职责；配备足够的 HSE 管理人员，积极、主动配合业主/监理、总承包单位开展 HSE 工作。

18 分包/供应商必须虚心接受总承包单位以及其上级主管部门和各级政府、 各行业主管部门的安全生产检查，并极积组织对安全隐患进行整改。 

19 所有人都必须接受总包 HSE 经理或 HSE 管理人员的“ 引导培训” 才能进入施工现场开展工作，这是强制性要求，包括项目经理和施工经理，不能例外。在开工前，总承包单位 HSE 部门负责指导监督分包/供应商 HSE 部门对有关人员进行入场安全培训:

20 分包/供应商项目经理、HSE 经理、施工经理须接受总承包单位的 HSE 培训，考试合格经总承包单位审查认可后方可组织施工及进场工作。

21 分包/供应商的技术员、班组长、机械、物资等部门负责人以及各专业施工管理人员须接受安全技术培训，持证上岗。

22 分包/供应商作业人员入场必须接受“三级”安全教育，考试合格后方准进 入现场施工，如果分包单位的人员有变动，必须按规定进行教育、考核合格后方可上岗作业。

23 分包/供应商特种作业人员的配置必须满足施工需要，并按照特种作业及特种作业人员管理规定做到持证上岗。

24 分包/供应商作业人员更换施工区域或变更工种时，要进行转场和转换工种教育。

25 分包/供应商必须严格落实机械设备验收制度：

（1）分包/供应商自带的各类施工机械设备，必须是国家正规厂家的产品， 且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠，按规定办理安装、验收、备案等各种手续后，方可使用。

（2）分包/供应商的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报上级方有关部门验收，合格后方可使用。

（3）分包/供应商的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上申请总承包单位、监理验收，并向主管部门报备。

26 分包/供应商必须采取一切严密的、符合 HSE 标准的预防措施，确保所 有工作场所的安全,不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证施工现场所有人员或附近人员免遭可能发生的一切危险。

27 分包单位必须给所属职工提供符合国家标准或行业标准安全防护 用品，个人劳保用品在大批量购买之前必须得到项目监理或和总承包单位人员的确认和批准后方可投入使用。

28 分包/供应商必须执行总承包单位总体工程施工组织设计和安全技术方案。 分包单位自行编制的单项作业安全防护措施、方案，须报总承包单位审

批确认后方可执行，若改变原方案必须重新报批。

29 分包/供应商必须建立专职安全人员日巡视制度，对作业点安全专人监护。发现隐患及时上报，并采取预防措施，做好每日检查记录。

30 分包/供应商必须为从事高危作业的人员购买保险（保险 120 万/每人）。 

31 分包/供应商发生事故，应及时向总承包单位 HSE 部门报告，与现场作业 有关的伤害事件、疾病以及未遂事故也应及时报告；同时时积极组织抢救，采取相应的安全措施，防止事故扩大，保护好现场；配合总承包单位、业主和政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因分包/供应商隐瞒不 报、做伪证或擅自拆毁事故现场,所造成的一切后果均由分包方承担。 

32 分包/供应商须承担因自身原因造成的 HSE 事故的经济责任和法律责任。

33 业主/监理、总承包单位总有权对习惯性违章、严重违章作业人员进行处罚，并责令分包/供应商对违章人员清退出施工现场。

34 分包/供应商企业若不能全面履行上述条款，业主方、监理和总承包单位 有权视情节轻重，责令改正，可并处 2 万- 100 万元罚款；有可能造成 现场 HSE 管理失控、情节特别严重、影响特别恶劣的，可以按照罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的单位处以罚款。拒不改正的，可以自作出责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处 罚或解除合同/清理出场；对不履职和严重违反 HSE 策略的行为人将 会导致无需通知，雇佣合同即行终止，业主、监理和总承包单位将视其情况下达“逐客令” ，所在单位必须将其解聘或遣返。

35 分包/供应商作业完成后，向总承包单位 HSE 监督部门申请 HSE 评价表。

施工现场HSE考核细则

一、奖惩原则

(一)参建单位负责建立健全各自的 HSE 管理保证体系 和各项具体制度、措施、操作规程等执行文件，认真进行日常安全管理与自检，及时纠正违规违章的现象与行为，积极开展安全整改，风险管控和隐患排查治理工作。新能源公司及各项目监理、总承包单位将对对违规违章的现象或行为进行考核。

(二)新能源公司项目部及各项目监理、总承包单位每月组织对施工现场进行一次全面的安全检查和考评；专职安全工程师和各专业工程师对现场施工安全状况每天进行巡回检查。根据考评结果与检查记录情况，实施考核。

1.在现场考评与检查中，对一般违规违章的现象与行为，将当即指出与纠正，并保存检查记录等资料；对于存在重大安全隐患和严重违规行为的现象和行为，将及时以书面形式作出相关通报，并督促责任单位采取有效措施进行整改。

2.在评估和检查后，在限期内审查整改的实施情况，根据复查情况对仍未认真落实安全措施、纠正违规违章、消除安 全隐患的单位与个人，将依照本考核细则向责任单位发出考核通知。

4.依据《项目建设健康、安全与环境（HSE） 管理策略》，可处 2 万- 100 万元考核；有可能造成现场 HSE 管理失控、情节特别严重、影响特别恶劣的，可以按照《项目建设健康、安全与环境（HSE） 管理策略》和本《施工现场 HSE 考核细则》考核数额的二倍以上五倍以下对责任单位进行考核；拒不改正的，可以自作出责令改正之日的次日起，按照原考核数额按日连续考核或解除合同或清理出场；对不履职和严重违反 HSE 策略的行为人将会导致无需通知，雇佣合同即行终止，业主、监理及总承包单位将视其情况下达“逐客令”，所在单位必须将其解聘或遣返。

二、考核

出现下列行为的，应立即纠正或限期整改，并可处以考核；情节恶劣者，清理出施工现场。

1.基础管理

1. 1 分包/供应商 HSE 经理需首先或第一批到达项目施工现场，

负责在每一个施工区域配置现场安全监督管理员，确保使用 规范、合适和安全的施工工器具、设备、设施、装备和安全 的作业方法作业。所有人都必须接受 HSE 经理或 HSE 管理 人员的“ 引导培训” 才能进入施工现场开展工作，违者停工整改，并对分包/供应商考核 20000 元。

1.2 各参建单位应对本单位作业人员进行“ 三级” 安全教育 培训，且培训合格。发现未经培训合格进入现场的，考核 2000元/人。

1.3 施工区域必须在开工前以书面形式予以确认（可编入 施工组织设计），施工区域布置图未经审定擅自开工的，考核20000 元。

1.4 施工现场实行封闭管理，设置安检通道，所有入场人员一律刷卡经安检通道进入；使用材料应保证围挡稳固、整 洁、美观；大门明显处应设置“ 十牌二图”（工程概况牌、文 明施工牌、安全生产牌、安全技术措施牌、环境保护牌、劳动纪律牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、农民 工工资维权公示牌、风险辨识（公示）牌，总平面布置图、项目组织架构图）。违者考核 5000-20000 元。

1.5 施工前，分包/供应商必须提供详细的施工组织设计报监理 单位、项目部审批，明确安全措施落实后方可动工。未经审批提前动工者，视情节考核 10000-50000 元；

1.6 施工前，分包/供应商的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员进行安全技术交底，并由双方签字确认。未进行安全技术交底的，交底针对性不强，交底不全面，交底未履行签字手续，每次考核 5000- 1000 元。

1.7 分包/供应商未制定应急预案，未建立应急救援组织、配备救援人员、器材，未进行应急救援演练的，未对施工现场易 发生重大安全事故的部位、环节进行监控的，每项或每次考核 5000- 10000 元。

1.8 参建单位人员必须穿戴统一的安全帽和反光马甲，标识有单位名称、人员姓名及岗位/职务等信息；现场管理人员、 技术人员、专职安全人员、班组长等要有明显识别标志。未按规定穿戴者考核 2000 元/人。

1.9 施工中的外运土石方和施工垃圾必须按项目部或政府指定（书面指定）的地点进行倾倒，违者限期清理。并视情节轻重每次考核 5000- 10000 元。

1. 10 分部分项工程完工后，立即清理施工现场，做到工 完、料尽、场地清，违者限期整改，并视情节考核 2000-5000元。

1. 11 施工场地道路平整、畅通；材料、机具分类，并按 总平面布置图堆放整齐，标识清晰，水泥、钢筋、沙石等材料的摆放要成方成垛。违者视情节考核 5000- 10000 元。

1. 12 施工现场应有抑尘措施，现场一般情况下不准堆放土方，如特殊情况需在现场堆放时，应采取覆盖、表面临时 固化、及时喷雾或淋水降尘等措施，未采取措施的，并视情节考核 5000- 10000 元。

1. 13 没有安全防护措施不得在外电架空线路正下方施工、 吊装、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等，违者视情节考核 5000- 10000 元。

1. 14 高处作业必须搭设安全操作平台；使用跳板作业的， 需要满铺跳板，不得使用单跳板，不得出现“探头板”，跳板必须有固定措施，违者视情节考核 5000- 10000 元。

1. 15 对查出的隐患不整改或不按期完成整改的，每项考核 5000 元。再次出现类似问题的，每次考核 10000 元。

1. 16 未建立安全生产责任制的，现场未制定各工种安全技术操作规程的，考核 5000- 10000 元。

1. 17 作业人员必须遵守现场 HSE 管理制度和劳动纪律， 保持现场的文明与卫生，不准戏耍、打闹、睡觉、乱丢废物、随地便溺，违者视情节考核 2000-5000 元/次。

1. 18 强行野蛮施工、不配合整改、拒不整改或屡教不改 的，考核 50000 元/次，并给予警告。再次出现类似情形清理出场。

1. 19 施工现场严禁吸烟（指定区域除外），违者考核 200元；在易燃易爆危险区域吸烟，考核 10000 元。

1.20 严禁工人在在建项目内住宿，如发现有人住宿，每人考核 5000 元。

1.21 分包/供应商应依法为作业人员办理保险，未办理的考核10000 元。

1.22 凡在责任区域发生的 HSE 事故，视情节轻重处以 2万元- 100 万元考核。

2.安全防护用品管理

2. 1 作业人员（包括管理人员）进入施工现场，地面作业未正确佩戴安全帽，考核 5000 元/人；高处作业未正确佩戴安全帽，考核 10000 元/人；安全帽不合格的，考核 2000 元/人。

2.2 作业人员不得穿拖鞋、背心进入施工现场，违者考核5000 元/人。

2.3 高处作业（2m  以上）未系安全带（包含未正确系安 全带）或安全带无牢靠悬挂点的（不具备悬挂条件时，要设 置生命线），考核 20000 元/次；安全带必须使用“ 五点双钩式” （即全束身式安全带），违者考核 5000 元/人；再次违章者清理出场。

2.4 生命线的钢丝绳径应大于 12mm，生命线的临时支点 间距不应大于 6 米，并且能承受 2 吨/每人的重量，违者考核5000 元/处。

2.5 砼浇筑过程中振捣工未穿戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用具考核 2000-5000 元/人。

2.6 电工在进行高压送电作业时，未穿戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用具考核 2000-5000 元/人。

2.7 打磨、切割、除锈等作业人员，作业过程中未正确佩戴保护用品的，考核 2000-5000 元/人。

3.施工机具管理

3. 1 机械设备露天作业无防雨措施，各种机具在无人操作时未切断电源，考核 5000- 10000 元/次。

3.2 对电焊机容量大于 5.5KW，应采用自动开关电器，或 漏电保护器，露天作业的应具备防雨措施，焊机一次线长度不得超过 5m 二线长度 不得超过 30 米，不能有接头，违者考核 2000-5000 元。

3.3 检修机械、电气设备时应拉闸断电，并挂“ 有人检修， 禁止合闸”  的警示牌，必要时设监护人，如检查时发现未按上述要求进行操作，考核 10000 元/次。

3.4 各种机械设备不准超负荷运行，运行中发现有异声、 杂音，或发现机械零部件有损坏时，应停机由专业维修人员进行检修，如发现机械带病运行，考核 2000-5000 元/次。

3.5 混凝土振捣棒未按要求设置开关箱，或开关箱设置不符合“ 一机一闸一漏保” 原则的考核 2000-5000 元/次。

3.6 气瓶未安装减压器、乙炔瓶未安装回火防止器、压力 表破损、气瓶间距小于 5m 或与明火距离小 10m 且未采取隔 离措施，未设置防震圈和防护帽、气瓶存放不符合要求的，考核 2000-5000 元/项。

4 消防安全管理

4. 1 损坏和擅自挪用拆除 、停用消防设施器材，考核2000-5000 元/次。

4.2 进行电焊（割）、气焊等具有火灾危险作业工序时，未办理动火作业审批，考核 5000- 10000 元/次。

4.3 违规携带易燃、易爆物品进入施工现场，考核 2000-5000元/次。

4.4 各种机械设备旁、易燃易爆区域未配置种类数量匹配的灭火设施，考核 2000-5000 元/次。

4.5 动火作业前，动火作业范围有易燃物品未清理或未采取有效隔火措施，，考核 2000-5000 元。

4.6 动火作业无监护人旁站的，考核 5000 元。

4.7 消防道路不畅通，不能满足人员及时疏散的，考核10000-20000 元。

5 特种作业管理

5. 1 特种作业未办理作业票证的，考核 5000- 10000 元/次

5.2 特种作业人员未持有效证件作业的，考核 2000-5000 元/人，并调离特种作业岗位。

6 起重吊装管理

6. 1 起重吊装作业无方案或作业方案未经审批或方案针对性不强，不按方案执行的，考核 500- 1000 元/次。

6.2 起 重机 无 限位装 置 、 力 矩 显 示器或损 坏， 考核5000- 10000  元/次。

6.3 起重机械吊钩无保险装置，考核 2000-5000  元/次。

6.4 起重机未在使用有效期内，考核 5000- 10000 元/次。

6.5 钢丝绳出现以下几种情况应及时更换，违者考核2000-5000 元：

6.5. 1 钢丝绳在一个捻距（指任意一个钢丝绳股环绕一周的轴向距离） 内的断丝数达到该绳总丝数的 10%；

6.5.2 表面层钢丝腐蚀或磨损达表面原丝径的 30%；

6.5.3 直径减小量达 7%；

6.5.4 有明显的内部腐蚀：

6.5.5 局部外层钢丝绳伸长呈“ 笼形”或钢丝绳纤维芯的直径增大较严重；

6.5.6 发生纽结、死角、硬弯、塑性变形、麻芯脱出等严重变形。

6.6 吊点不符合设计规定位置的，考核 2000-5000 元/次。

6.7 司机、司索、指挥无证上岗的，考核 2000-5000 元/次。

6.8 重大起重作业前未经试吊检查的，考核 2000-5000 元/次。

6.9 高处作业吊装未设置防坠落措施的，考核 2000-5000 元/次。

6. 10 吊运重物时单点起吊， 吊物绑扎不牢或斜拉歪吊的考核 5000 元/次。

6. 11 起重机支设时轮胎处于受力状态，考核 2000-5000 元/次。

6. 12 吊装作业区域无警戒标志或未设专人监护的，考核5000 元/次。

6. 13 吊装作业无控制绳的，考核 2000-5000 元/次。

6. 14 吊车支腿垫板尺寸不得小于支腿脚板，且支腿垫板不得破损，否则，考核 5000- 10000 元/次。

6. 15 吊装作业违反“ 十不吊” 规定，考核 5000- 10000 元/次。

7 临时用电管理

7. 1 未编制临时用电施工组织设计或组织设计未经审批就擅自施工的，考核 5000- 10000 元。

7.2 外电架空设置应保持最小安全距离，即 1KV 以下 4m， 1 ～ 10KV 6m， 并应设防护措施，如防护遮栏，悬挂警告牌， 电线应加绝缘套管进行防护。 检查如无防护措施，考核 5000元/项。

7.3 临时施工用电安装完毕后，必须经相关人员验收并办理签字手续，对未办理验收程序擅自使用的，考核 2000-5000元。

7.4 配电线路采用三相五线（TN-S）进行配电，保护零线 与工作零线应分别安装，每台设备金属外壳必须与保护零线。

进行连接，未按要求进行连接的，考核  2000-5000元/项。

7.5 配电室内应设消防器具，要求地面干燥、通风，不准 堆放其它杂物，更不许住人，不符合要求的，考核  2000-5000元/项。

7.6 施工用电必须按照“ 三级配电、二级保护” ，首末两级均应安装漏电保护器，检查不符合要求，考核  2000-5000 元/项。

7.7 所有施工设备均应实行“ 一机一闸一漏” 制度，配电箱 应有门锁、防雨措施，发现一闸多机的、无锁无防雨措施，考核  2000-5000 元。

7.8 施工照明临时用电应设专用配电箱及漏电保护器，照 明线应用电缆线， 严禁乱拉乱接及使用花线或塑料软线，发 现一处考核 200- 500 元。 照明专用回路无漏电保护器，发现一处考核  2000-5000 元。

7.9 施工机具未作接地与接零保护，保护零线与工作零线混接每发现一处考核 2000-5000 元。

7. 10 生活照明，办公用电、临时照明用电，应安装整齐， 线路用绝缘材料固定， 严禁乱拉乱接或用铁丝固定的拉线方法。对检查中发现不符合敷设要求的，考核  2000-5000 元。

7. 11 配电箱引出电线应标明线路，检查时对未标明，配电箱内多路配电未标记设备名称、 电箱下线路混乱的，考核 2000-5000 元。

7. 12 平板、插入式振动器、 电焊机及其它施工机械使用的电缆线，不得采用多根接用，如有破损处应采取防水胶布 认真包扎，漏电电缆严禁使用，如多条接用或破损无包扎等冒险使用的，考核  2000-5000 元。

7. 13 现场专业电工必须持证上岗，无证上岗或人证不符的考核  2000-5000 元。

7. 14 潮湿环境、有限空间内作业未采用 12 24 36V 安全电压的，考核  2000-5000。

7. 15 过路电缆未按要求埋地敷设或架空敷设的考核 2000-5000元/处。

7. 16 室内电缆架设高度低于 2.5 米的，室外架空线路架设高度低于 3 米的，考核  2000-5000元。

7. 17 分配箱与开关箱间的距离超过 30 米，考核 2000 元/处。

8 临边、洞口防护管理

8. 1 高处作业的工作面边沿无临边防护的，考核 10000 元。

8.2 在建工程的孔、洞未采取防护措施的，考核 5000- 10000元。

8.3 防护措施、设施不符合规范的，考核 2000 元/处。

8.4 通道口及建筑物临边过道未搭设防护棚或防护不严、不牢固，考核 5000 元/处。

8.5 通道无防护棚或通道防护棚顶未采用双层防护的，考核 2000- 10000 元/处。

8.6 洞口及临边防护高度为 1- 1.2 米之间，立杆间距不得大于 2  米，防护不符合要求的，考核 5000 元。

8.7 严禁一切高空抛物，发现一次考核 500- 1000 元，造成严重后果的清理出场，并承担所有后果。

8.8 损 坏或擅 自 挪用 、 拆 除 安全防护设施的，考核5000- 10000 元/处。

8.9 人员上下无专用通道或通道不符合要求的，考核2000-5000 元。

9 安全警示标志设置管理

9. 1 基坑、临边、洞口等危险部位未设置安全警示标志，考核 5000 元/处。

9.2 未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置的，考核 2000  元/处。

9.3 施工现场未设置重大风险源公示牌的，考核 5000- 10000元。

10 基坑工程管理

10. 1 基坑深度超过 2 米或孔桩深度超过 1.5m 时，四周应 做栏杆防护，并设置警戒标识或警戒线，未按要求设置的考核 5000  元。

10.2 对就地堆土要按挖土深度、边坡坡度和土的类别确 定位置，但与周边距离至少不小于 1.2 米，且堆土高度不超过1.5 米，违反规定的，考核 2000-5000 元。

10.3 当基坑支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值时，应采取处理措施，未采取措施继续施工的，考核10000 元，并停工整改。

10.4 当基坑侧壁出现大量漏水、流土，或基坑底部出现 管涌时，应采取处理措施，未采取措施继续施工的，考核 10000元，并停工整改。

11 脚手架管理

11. 1 架体搭设必须严格按照施工方案或相关规定要求进行，违者考核 5000 元，并限期整改。

11.2 落地式脚手架立杆基础不平、不实、不符合专项施 工方案要求，立杆金属底座、垫板不符合规范要求，未按规 范要求设置纵、横向扫地杆，或扫地杆不符合的，考核 2000-5000元。

11.3 连墙件设置应符合“ 两步三跨” 要求，连墙件每隔三 道立杆设置一处， 连墙件设置应与内外排立杆全部拉结，且设有防脱防滑扣件，不符合要求的，考核 2000-5000 元。

11.4 立杆间距应经过计算，横向间距不得大于 1.2m，纵 向间距不得大于 1.8m；步距不应大于 1.8m（第一层作为通道 的间距应为 2m 除外）；未按规定设置纵向剪刀撑，责令改正； 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合规范要求，责 令改正；剪刀撑斜杆的接长（不小于 1m）或剪刀撑斜杆与架 体杆件（采用旋转十字扣件） 固定，接长段扣件不得少于 3

个，不符合规范要求的，责令改正，拒不整改的考核 5000 元。

11.5 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳，脚手板之间、脚手板与建筑物之间存在空隙的，脚手板规格或材质不符合规范要求的；有探头板的，考核 2000-5000 元。

11.6 脚手架底部基础存在垃圾、活动物品未及时清理的责令改正。拒不整改的考核2000-5000  元。

11.7 架体搭设、拆除前未按要求接受安全交底或交底未履行签字手续，考核 2000-5000 元。

11.8 架体搭设及拆除过程中未按要求拉设警戒线，未设置专人全程监督作业的，考核 2000-5000 元。

11.9 架体搭设、拆除过程中作业人员未正确系挂安全带的，考核 500- 10000  元，

11.10  用 于 搭 设 架 体 的 钢 管 宜 采 用 公 称 尺 寸 Ф48.3mm×3.6mm 的管材，材质不低于 Q235。严禁使用弯曲、变形、锈蚀严重的钢管，违者考核2000-5000元。

11. 11 扣件螺栓扭紧力矩应控制在 40-65N.m，且扣件在螺 栓拧紧扭力矩达到 65N ·m 时，不得发生破坏。违者考核2000-5000元。

11. 12 脚手架必须搭设人员进出、上下的安全通道。违者考核 5000- 10000 元。

12 模板支撑管理

12. 1 未按专项施工方案要求搭设，框架结构模板支架， 未按要求每隔 6m设置纵横向剪刀撑；模板支架高度超过 5m 的需设置水平剪刀撑， 未按要求进行纵横向双向设置的，考核2000-5000元/处。

12.2 支架底部设置垫板及金属底座，垫板与金属底座的规格应符合规范要求，按要求设置扫地杆（纵横向均需设置，不得留有独立站杆），支架设在楼面结构上时，对楼面结构下方采取加固措施，不符合要求的考核2000-5000元。

12.3 立杆纵、横间距大于施工方案和规范要求，水平杆 步距大于设计和规范要求，水平杆未连续设置，考核2000-5000元/处。

12.4 浇筑混凝土未对支架的基础沉降、架体变形采取监测措施，考核 2000-5000元/处。

12.5 板面荷载堆放不均匀，施工荷载超过设计规定，浇筑混凝土时未对混凝土堆积高度进行控制，考核2000-5000元。

12.6 支架搭设、拆除前未接受安全技术交底或未履行签字手续，架体搭设完毕未按要求进行验收，考核 5000- 1000 0元。

12.7 立杆连接未采用对接、套接或承插式接长，水平杆 连接不符合规范要求；需要设置剪刀撑的，剪刀撑斜杆搭接 长度不符合规范要求，杆件各连接点的紧固不符合规范要求，

每处考核 2000-5000元。

12.8 螺杆直径与立杆内径不匹配，螺杆旋入螺母内的长 度或外伸长度（外伸长度不得大于 200mm）不符合规范要求，立杆底部使用螺杆的考核 2000-5000元。

12.9 支架拆除前应确认混凝土强度是否达到设计要求， 强度未达到设计要求就开始拆除支架的，考核 10000 元，并停工整改。

12. 10 模板搭设及使用过程中被破坏的外架安全网未及时进行恢复的，考核 2000-5000元/处。

四、未尽事宜的违规违章参照上述考核办法作出200-20000 元考核。

五、 由于项目部、监理单位管理不到位，导致违规违章 现象多次重复出现的，对项目部、监理单位，可处 5000-50000元考核。

六、检查方法

项目部、监理单位、总包单位及分包单位安全员要经常深入现场进行巡检，及时制止危险作业、强令冒险作业等各 种违规违章现象，对发现的隐患安排责任单位及时整改。 同时，总包单位每周对施工现场组织一次由所有参建单位共同参与的安全大检查，对施工现场的风险进行辨识、管控。并召开安全例会，形成安全会议纪要。

七、考核

1 新能源公司、监理与总承包单位有权按照本《考核细则》之规定对施工现场进行考核。

2 分包/供应商在接到考核通知单后 5 个工作日内将考核金额即“罚款”交于指定的账户，逾期不交者，考核金额按日累加，在工程款中扣除，并给予内部通报批评。

附件五：分包/采购廉政确认函
分包/釆购廉政确认函
感谢贵单位同我公司 工程公司采购管理部 （部门），就 贵州磷化开瑞科技有限责任公司6万吨／年磷酸铁项目 （项目名称）项目所属的 粉碎、混批系统+成品料仓采购项目 达成了分包釆购合同。
[image: image2.png]


对以上分包/釆购过程的廉政情况，请贵单位就以下四个问题进行确认（用 打“√”表示）。谢谢合作！
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
一、有关人员是否有索贿行为？
是口      否口
二、
是否向有关人员赠送现金、有价证券和支付凭证？
是口
否口
三、
是否向有关人员提供了宴请、娱乐及旅游活动？
是口
否口
四、
是否向有关人员赠送了纪念品、贵重物品、名贵土特产或提供了其它形式 的利益？
是口      否口
分包方/供货方（盖章）
        年   月   日

附件六：分包/采购廉政告知书

分包/采购廉政告知书

感谢贵单位支持中机国际工程设计研究院有限责任公司分包/采购工作。
为了全面贯彻落实党中央、国务院反腐倡廉方针，保证分包采购工作的公  正性，保证我司员工的清正廉洁，保证工程、货物及服务质量及合理价格，我  们郑重告知贵单位，在同我司开展工作过程中，应遵守“质量为本、诚实守信、依法经营、互利共赢”基本商业原则，并不得向我公司有关人员：
一、以各种名义赠送现金、有价证券和支付凭证；
二、搞任何影响执行分包/采购工作的宴请、娱乐及旅游活动；
三、赠送纪念品、贵重物品、名贵土特产和提供其它形式的利益。
否则，一经发现，将被取消投标、交易或进一步合作的资格。同时欢迎监
督(监督电话为0729-85383475) 。
此致!


中共中机国际工程设计研究院有限责任公司
纪律检查委员

附件七：授权委托书

授权委托书

致：                                            （招标人）
我单位            （授权单位名称）是按中国/      （国家／地区名称）法律成立的单位，主要营业地点设在             （授权单位地址）。兹授权 中国/     （国家／地区名称）         （投标人名称）进行                             项目名称）        货物投标活动。如中标，我单位同意按照招标合同供货，并对产品质量承担责任。
授权期限：2024年   月    日至2024年   月     日。
投标人名称：                                         授权单位名称：                               
（盖单位章）                                        （盖单位章）

签字人职务：                                签字人职务：                              
签字人姓名：                                签字人姓名：                              
第五章 投标书格式

贵州磷化开瑞科技有限责任公司6万吨／年磷酸铁项目
粉碎、混批系统+成品料仓采购项目
投  标  文  件（商务部分）
招标编号：

投    标    人：             （盖公章）
法 定 代 表 人：                        

或其委托代理人：  
     （签字或盖章）
日  期：       年      月     日

一、投 标 函

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司
我方已仔细研究了 贵州磷化开瑞科技有限责任公司6万吨／年磷酸铁项目招标文件（招标文件编号：     ）的全部内容，我方同意并接受招标文件中约定的各项合同义务履行规定及要求。
1.根据招标人的招标文件，我方代表             （全名、职务）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交单独密封的投标一览表一份，商务文件和技术文件正本各一份、副本各两份：

2.在本投标函中，签字代表宣布同意如下：

（1）本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

（2）投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（3）我方承诺在60天投标有效期内不修改、撤销投标文件。

（4）如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

（5）投标人同意提供按照招标人可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解招标人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。贵司有权选择任何一家单位作为中标单位而无需向我司作出任何解释及承担任何责任。

3.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标文件属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺将按招标文件的约定履行全部合同责任和义务。

（5）一旦我方中标并正式签定合同后，保证在接到贵方开工通知后按贵方要求的时间开始该工程施工，在 60 日（日历日）内建成并交付该工程，本工程按国家现行技术标准和建筑施工工程质量验收规范以及规程、标准验收，达到验收标准。

（6）（其他补充说明）

投 标 人：（盖章）                          

单位地址：___________________________________

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：___________________________________
投标函附录

	序号
	项目
	投标人承诺内容

	1
	履约保证金
	

	2
	延期交货赔偿标准
	

	3
	质量保证金金额
	

	4
	质量保修期
	

	5
	节点工期
	

	6
	竣工时间
	

	7
	质量标准
	

	8
	安全标准
	

	9
	文明施工标准
	

	10
	劳务公司内部结算劳务工资支付
	

	11
	违约承诺
	

	12
	付款比例
	

	13
	税金
	（要求附投标人税务身份信息，是否能提供增值税专用发票，税率多少）

	14
	其他
	


投标人：                                   

法定代表人或委托代理人：                   

投标日期：                     
投标人：（盖章）

日期：      年      月      日

二、法定代表人资格证明

单位名称：                                                    
地    址：                                                    
姓    名：     性    别：     年    龄：     职    务：       
系              的法定代表人。为  贵州磷化开瑞科技有限责任公司6万吨／年磷酸铁项目粉碎、混批系统+成品料仓设备采购项目 项目签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

	法定代表人身份证复印件

（国徽面）                              （人像面）




投标人：（盖章）

日期：      年      月     日

三、法定代表人授权委托书

项目名称：   贵州磷化开瑞科技有限责任公司6万吨／年磷酸铁项目  
日    期：                 
致：中机国际工程设计研究院有限责任公司
（投标单位名称），中华人民共和国合法企业，法定地址               。（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我单位的代理人，以本公司的名义参加_______________（招标人）的_贵州磷化开瑞科技有限责任公司6万吨／年磷酸铁项目粉碎、混批系统+成品料仓采购项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

代理人无转委权。

特此委托。

被授权人签名：                     授权人签名：            

职         务：                    职      务:             

身份证号码：

                                      投标人：（盖章） 

授权委托日期：     年  月   日

	法定代表人二代身份证复印件
	委托代理人二代身份证复印件


四、投标参数偏离表 
投标人名称：                         

投标人需对《采购技术规格书》内各项条件及要求进行响应， 《采购技术规格书》内对于设备的参数为重要技术指标，只允许不偏离或正偏离。            
	序号
	设备名称
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人代表签字及盖公章：                  

投标企业资质性文件

1、营业执照（复印件加盖企业公章）；

2、企业资质证书复印件（复印件加盖企业公章）；

3、通过ISO 9001系列质量保证体系或其它国际质保体系认证的认证书复印件（复印件加盖企业公章）（如有）；

4、投标人在磷酸铁行业制造销售粉碎、混批系统+成品料仓业绩及证明文件（至少提供合同首页、标的物页和合同盖章末页）；

5、公司诉讼情况声明及信用中国截图证明；

6、近三年（2020-2023任意连续3年）完税证明（加盖公章）；
7、近三年（2020-2023任意连续3年）审计报告/财务报表（加盖公章）；
8、企业开户许可证；
9、企业介绍；

10、供货性能保证（承诺函）；

11、投标货物符合招标文件规定的证明文件（承诺函）；

12、需提供中标后提供各类项目设计所需资料时间表及项目实施进度表；
13、其他投标人认为需要提供的证明文件（如有）；
14、需提供已签字并盖章确认的承诺函（对工期、报价唯一性、供货设备的性能保障等），并附在商务投标文件和报价投标文件后。
注：资料造假，标书作废。

贵州磷化开瑞科技有限责任公司6万吨／年磷酸铁项目
粉碎、混批系统+成品料仓采购项目
投  标  文  件（技术部分）
招标编号：

投    标    人：             （盖公章）
法 定 代 表 人：                        

或其委托代理人：  
     （签字或盖章）
日  期：       年      月     日

技术部分：

1、项目设计工艺总图（如有）；

2、产品说明书及技术指标；

3、项目水、电、气、辅料、易耗器单耗量（如有）。

4、投标人需针对招标文件附件《采购技术规格书》完全响应，并提供详细的供货分项配置清单（与分项报价清单中所列相同，但不含价格，该表中要体现出关键因素，对重要设计单独介绍诸如单位、数量、材质、品牌、重量等），无供货范围分项明细清单视为废标；

5、提供供货清单、随机备件，易损件的使用、质保期、专用工具及承办人企业委托书；

6、投标单位应在技术文件中明确项目质保期限，若各部分质保期不尽一致，应单独列出质保期，无法提供质保期的易损件也应单独列出，质保期从项目投运或交付之日起计，以先发生者为准。

7、制作标书时，技术标中应注明“本次招投标活动中，我司响应招标方招标文件中的所有技术要求”，否则不予接受。

投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和单位签章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

8、投标单位需提供对技术规格书相关要求的响应函件（格式自拟）。
贵州磷化开瑞科技有限责任公司6万吨／年磷酸铁项目
粉碎、混批系统+成品料仓采购项目
投  标  文  件（报价文件）
招标编号：

投    标    人：             （盖公章）
法 定 代 表 人：                        

或其委托代理人：  
     （签字或盖章）
日  期：       年      月     日

报价部分：

1、投标报价包括《投标报价一览表》、《详细投标报价表》、《三年内备品备件报价表》。

2、系统供货范围内的详细投标报价表, 所报产品详细的分项配置价格表（该表中要体现出关键因素，诸如单位、数量、材质、生产厂家。若未按要求格式填写或未详细分解填写可能会造成评标时无法准确判断投标货物是否符合要求或把投标供货的完整性。无供货范围分项明细报价单视为废标。

3、《投标报价一览表》、《分项报价明细》、《三年内备品备件报价表》格式详见附件。

一、投标报价一览表

采购编号:                                                    报价单位：元/人民币

	投标人名称
	系统单价
	服务期限
（天）
	备注

	
	粉碎、混批系统+成品料仓
	
	
	

	投标总价：（小写金额）
	投标总价：（大写金额）

	付款方式：


注：

1、为了方便开标时唱标，投标人应将正本中的本表复制一份（加盖公章），单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“投标报价一览表”字样，然后再装入投标文件正本的密封袋中。

2、投标报价应为该项目的投标单价，即含税总价，以人民币为结算单位。
3、投标人对该项目只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受任何有选择性的报价。

4、投标人在一览表内需注明付款方式。

5、投标人认为应当说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。
投标人代表签字及盖公章：                            
二、详细投标报价表

报价说明：

1、表头注明项目名称，详细报价表需按照粉碎、混批系统+成品料仓报价，报价表中注明设备品牌，表末尾应有投标人代表签字和盖章。

2、详细投标报价表按合同附件工程量清单及技术规格书进行报价。报价中包含了管理费、利润、税金等一切费用。

3、本次招标的投标单位在提交标书前，应对图纸熟悉，了解现场，对现场工程质量要求、工期要求、材料存放地点、施工现场临近设施、现场管线的埋设、预埋件情况、工序交接完备和符合情况、施工临水临电接驳点、本工程电气系统接驳点，以及工地现场及工地邻近建筑物情况等情况应认为均已详细研究明了，投标报价中已按招标文件和合同条款及施工组织设计中的工程承包范围、质量标准、工期等要求，充分考虑运输故障、气候影响、为保证交付进度所采用的一切技术措施、及施工期间上述的现场情况及周边环境可能出现的不断变化及改变风险等所产生的一切费用和工期的影响，并充分考虑可能降低工效的因素。

	序号
	名称
	设备组成或名称
	单位
	数量
	价格
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三、三年内备品备件报价表

	序号
	备品备件名称
	数量
	总价
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