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询价文件

	采购项目编号
	6313-C-D-RQ-0003

	项目名称
	厂房及附属工程项目成套机电设备

	标   段
	4#厂房、给排水系统劳务分包


询价人: 中机国际工程设计研究院有限责任公司
日  期: 2023年 9 月 18 日
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第一章 报价邀请书

本项目 厂房及附属工程项目成套机电设备 询价人为 中机国际工程设计研究院有限责任公司 ，询价人已与项目业主 泰州春兰航空材料设备有限公司 签订合同。现对本项目 4#厂房、给排水系统劳务分包 进行询价。
项目概况与询价范围
2.1  项目名称： 厂房及附属工程项目成套机电设备 ；

2.2  建设地点： 江苏省泰州市海陵区 ；

2.3  工期要求： 具备进场条件之日起工期50日历天，最晚2023年11月10日完成 ；

2.4  质量要求： 满足国家质量标准及设计标准 ；
2.5  保修要求： 竣工验收合格1年保修期 ；

2.6  施工范围：4#厂房：地面拆除及恢复工程、墙体拆除及封堵工程、土方工程、辅房建筑基础工程、钢结构基础工程、综合支架基础工程、辅房砖混主体结构工程、墙体工程（砖墙、石膏板隔墙、硅酸钙板隔墙）、粉饰工程、防火顶棚工程、电缆沟、其他土建或装饰配套。厂区及厂房内建筑给排水系统。
报价单位资格要求
3.1 企业要求：供应商必须是具有独立法人资格。

3.2 信誉要求：供应商无因违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议仲裁和诉讼，近三年内无重大商品质量事故发生。

3.3 资质要求：有效期内建筑业企业资质证书施工劳务类。

3.4其他要求：询价人不接受两个或两个以上公司（企业）法人组成的联合体的报价。
询价文件的获取
询价人将于 2023 年 9 月 18 日 17 时前，向凡有意参加投标者，发放询价文件。
报价文件的递交
4.1报价截止时间：详见中机国际工程设计研究院有限责任公司电子采购交易平台（http://epadm.cmie.cn/login.html）。 

4.2报价文件要求：报价文件盖章扫描件在报价截止时间前上传到上述电子采购交易平台。报价文件格式详见询价文件第四章。

4.3 逾期上传报价文件，询价人不予受理。

现场踏勘
询价人不组织对本项目现场进行踏勘。询价人在询价文件中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供报价人在编制报价文件时参考，询价人不对报价人据此作出的判断和决策负责。

联系方式

采 购 人：中机国际工程设计研究院有限责任公司
详细地址：湖南省长沙市韶山中路18号
邮    编：410007
联 系 人：龙杨
电    话：13786190167
传    真：0731-85383524     
邮    箱：longyang@cmie.cn                         
询价人：中机国际工程设计研究院有限责任公司（章）

                                           2023 年 9 月 18 日

第二章 报价须知

1.资格要求
1.1  资格要求

报价单位原则上须具有独立法人资格（不具有独立法人资格的，需提供授权书），应满足本询价项目的施工资质等级要求和相应能力，并通过询价人的资格审查。报价人应提供下列资料：营业执照、资质证书、近三年类似工程业绩（若有）。

1.2  报价费用

报价单位应承担其编制报价文件、现场勘察与递交报价文件所涉及的一切费用，不管报价结果如何，询价单位对上述费用不负任何责任。

2.询价文件

2.1  询价文件的组成

2.1.1询价文件除下列文件外，还包括所有按本须知要求所发出的澄清或修改补充资料和交底答疑会记录。

 报价邀请书
 报价须知

 评标办法

 报价文件格式

 主要合同条款

2.1.2报价人应认真审阅全面理解询价文件中所有的须知、条件、格式、条款、规范和图纸。报价人无权对询价文件作任何修改。如果报价人的报价文件不能符合询价文件的要求而废标，责任由报价人自负负。

2.1.3询价文件保密：当报价人获取询价文件后，无论报价与否，均应承担对于询价文件的保密责任。若由于报价人的过失，造成询价人的纠纷或责任概由报价人承担。

2.2  询价文件的解释与澄清

2.2.1询价人向报价人提供的有关资料和数据，是询价人现有的能使报价人利用的资料，询价人对报价人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

2.2.2报价人获得询价文件后，若有问题需要澄清，应在收到询价文件后 2日内以书面形式（包括书面文件、电传等，下同）向询价单位提出。询价单位应在接到该请求澄清函 1日内，以书面形式向所有获得询价文件的报价单位澄清（但不说明询问的来源）。

2.3  询价文件的修改

2.3.1至报价截止2日前，询价单位都有以补充通知的方式修改询价文件的权利。这种修改可能是项目是询价单位主动提出的，也可能是为了解答报价单位要求澄清的问题而做出的。

2.3.2通知将以书面形式发给所有获得询价文件的报价单位。补充通知作为询价文件的组成部分，对报价单位起约束作用。报价单位收到修改书后，应以电传、传真或电报方式通知询价单位，确认已收到修改书。

3.报价原则

3.1报价单位须根据自己的经验对总量做出预测，并进行合理报价。本项目不指定报价方在编制报价文件时采用何种定额及费率，报价方可根据各自的施工经验和本企业的管理水平，并结合本工程的现场实际情况报价。报价单位所填写的价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动，原则上不作任何调整，报价单位在计算报价时应考虑一定的风险系数。

3.2报价须按“报价文件格式”规定的表格填写单价与合价以及各项报价构成。报价单位没有填写单价的项目被认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价或合价中。

3.3除非合同中另有规定，具有标价的工程量清单中所报的综合单价或总价，以及报价汇总表中的价格应为本标工程的施工和维护而发生的各项所有费用，其中包括直接工程费（材料费和机械费询价人供应的除外）、间接费（含临建费）、利润、税金、机械机具调遣费、大型机械机具拆装费、配合询价方其他各类施工措施费、合同约定的保险费、所有检验费、过桥过路费、政策性收费、工程包干费、不可预见费、以及其他报价单位认为应该纳入报价的等各种费用。

4.报价文件

4.1  报价文件的书写

报价文件均应使用不能擦去的墨水打印或书写，加盖报价人单位公章，并由其法定代表人或其授权委托人签署。

全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据询价人的指示进行的，或者是报价人造成的必要修改的错误。在后一种情况下，修改处须有报价人法定代表人或其授权委托人签注。

4.2  报价文件的组成

报价单位的报价文件包括但不限于：

4.2.1 报价文件  第一卷：资格审查文件，盖章扫描版。

1）法定代表人资格证书及身份证复印件

2）企业营业执照复印件

3）资质复印件

4）安全生产许可证复印件

5）业绩（若有）

6）近三年无安全生产事故承诺书
7）近三年无拖欠农民工工资承诺书
4.2.2 报价文件  第二卷：报价函，盖章扫描版。

4.2.3报价者必须毫无例外地使用询价文件提供的报价书格式，但表格可以按同样格
4.3  报价有效期：自规定的报价截止日期算起，报价文件有效期 90天。

4.4  报价文件的修改和撤回

4.4.1报价单位在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向询价单位递交请求修改或撤回其报价文件的通知。但在报价截止日期以后，不能修改或撤回报价文件。

4.5  报价文件有下列情况之一，将视为无效：

未经法定代表人或授权代表人签署和未加盖报价单位公章；

报价截止时间以后送达的报价文件；

报价文件内容不全，字迹模糊，难以辨认或未按规定填写的；

未实质响应询价文件要求的报价；

被询价人会判定为相互串通的各方。

第三章 评标办法

1.开标

所有报价人应准时参加开标。开标时间、地点详见中机国际工程设计研究院有限责任公司电子采购交易平台（http://epadm.cmie.cn/login.html），采取线上开标。
2.评标

2.1评标由询价人组建的评标委员会负责。评标采用“最低价中标法”进行。评标活动遵循公平、公正、科学和择优，并对项目实施有利的原则。

2.2评标委员会由询价人以及有关技术、经济、管理等方面的专家组成。

2.3投标文件将按下述标准修正：文字与图表不符时，以文字为准；单价与总价不符时，以总价为准；大写与小写不符时，以大写为准；

3.定标

3.1中标的标准

1）报价文件格式满足询价文件要求；

2）资格文件完整无缺；

3）报价合理，询价人不承诺最低的投标报价一定中标；

3.2询价人有权否决所有的投标。询价人可以根据招投标情况决定是否需要重新招标或者直接委托。

4中标通知

4.1询价方评标结束，并确定中标单位后以书面的形式发出中标通知书。“中标通知书”一经发出即产生法律效力，“中标通知书”将作为签订合同的依据。

4.2对未中标的报价人，询价人没有对任何落标原因进行解释的义务。

5.签订合同 

5.1中标人收到《中标通知书》后7日内与询价人签定合同。因中标人原因不能按时签约的，视为中标人放弃中标，询价人有权与其他报价人签订合同。

5.2中标人放弃中标后，询价人将按评标委员会推荐的中标顺序，依次征询第二或第三顺序报价人，是否同意以第一报价人投标价格来承接。如果同意，则确定其为中标人并与其签定合同。

5.3询价人有权根据自己的需要，调整委托服务的范围和内容。

第四章 报价文件格式

厂房及附属工程项目成套机电设备

4#厂房、给排水系统劳务分包
资格审查文件
报价人：                              （公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日  期：      年      月     日

一、法定代表人（单位负责人）身份证明
报价人名称：                                  
姓名：          性别：        年龄：         职务：          系             （报价人人名称）的法定代表人（单位负责人）。特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
注：本身份证明需由报价人加盖单位公章。

  报价人：
（公章）
年   月   日
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



二、授权委托书

本人           （姓名）系              （报价人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改本次询价项目的报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件
注：本授权委托书需由报价人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。
   报价人：

              
（公章）

法定代表人（单位负责人）：


（签字或签章）

身份证号码：





委托代理人：


（签字）

身份证号码：




年    月    日
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



三、资格审查资料

附报价人营业执照、有关资质、近三年类似业绩合同复印件（若有）并加盖公章。

四、近三年无安全生产事故承诺书

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司

    我公司在近三年生产经营过程中，没有出现违法、违规、失信、骗取中标及违约等市场不良行为，所承建的工程没有出现重大工程安全事故。 

      特此承诺。 

                                        承诺人：                    （盖章）

                           法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

                                                        年     月     日

五、近三年无拖欠农民工工资承诺书

致： 中机国际工程设计研究院有限责任公司

我单位在此郑重承诺：在近三年来没有出现任何拖欠农民工工资的现象，若有虚假一经查实，业主有权根据有关规定取消我公司中标资格。

特此承诺！

承诺人：                        （盖章）

                        法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

年     月     日

承 诺 书

至中机国际工程设计研究院有限责任公司：

如我公司中标，我公司将承诺如下：

合同签订后，10日内按时缴纳履约保证金20000元（人民币大写：贰万元整）。

认真组织施工班组进场，接受总包单位安全、技术、消防、防疫等培训和管理。
积极配合总承包单位各种质量、安全检查。对检查过程中的发现的问题，认真整改到位，未达到合格标准前绝不进入下一工序施工。
配备充足劳务人员和辅材设备等，满足总包单位施工进度计划要求。
根据总包单位施工进度计划和项目部指令要求，组织人员加班加点完成施工进度。
按照总包单位要求，承诺与劳务人员签订用工合同，并配合总包单位办理农民工工资支付等相关事宜。确保每位农民工都能即时拿到工资。
办理意外伤害险；正确使用劳动保护用品；坚决服从总包单位管理，绝不出现喝酒后上工地情况。
承诺绝不出现农民工上总包单位项目部闹事情况。
认真履行劳务合同条款规定。
                            承诺人：                          （盖章）
                               年    月   日
厂房及附属工程项目成套机电设备

4#厂房、给排水系统劳务分包
报价函
报价人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日  期：      年      月     日

一、报价函
致：中机国际工程设计研究院有限责任公司 

经充分研究贵司 厂房及附属工程项目成套机电设备 询价文件的全部内容后，                   我司兹以           的报价承接本项目，并严格按照询价文件及合同约定施工、竣工和交付本项目。

4#厂房、给排水系统劳务分包报价汇总表
	序号
	报价内容
	总价
	备注

	1
	4#土建
	
	

	2
	4#装饰
	
	

	3
	给排水工程
	
	

	
	合计
	
	

	注：1、以上报价为含税价，税率9%，如遇国家正常调整，增值税税率发生变化，合同结算含税单价按照合同中不含税单价及最新增值税税率计算得出；


报价人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日  期：      年      月     日
4#厂房土建分包（建筑工程）报价清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	包干单价

（元）
	总价          （元）
	备注

	1
	平面抹灰层拆除
	1.破除原建筑地面
2.满足设计规范要求
	m2
	285.60
	
	
	含人、机

	2
	原有墙体开门洞
	1、原有墙体开门洞；
2、门洞混凝土框架施工；
3、模板、螺栓、木方；
4、钢筋加工及绑扎、预埋铁件采购、加工及安装、预埋螺栓采购及施工；
5、混凝土浇筑、养护、拆模；
	m3
	3.96
	
	
	含人、材、机、混凝土甲供，乙方提材料需求单

	3
	挖沟槽土方
	1.挖沟槽土方
2.土壤类别：按二类土
3.人机配合挖土
	m3
	323.90
	
	
	含人、机

	4
	混凝土地面破除
	
	m3
	96.00
	
	
	含人、机

	5
	回填方
	1.回填土方
	m3
	185.40
	
	
	含人、材、机

	6
	余方弃置
	1.渣土外运
2.运距按10公里以内考虑
	m3
	60.50
	
	
	含人、机

	7
	电缆沟、地沟
	1.沟截面净空尺寸:800*800;
2.垫层材料种类、厚度：150mm厚;
3.砖砌电缆沟;
4.钢结构类型:L50*5镀锌角钢、C10镀锌槽钢、40*4镀锌扁钢通长敷设，300*10钢板埋件，φ10@400钢筋与钢板焊接;
5.防水材料种类;聚合物防水砂浆抹面;
6.盖板材料种类：800mm宽花纹钢盖板;
6.具体做法参见12D101-5 P60、02J331D第23页以及85页;
	m
	47.54
	
	
	含人、材、机，砖甲供，乙方提材料需求单

	8
	新增多孔砖墙
	1.新增页岩多孔砖
2.满足设计规范要求
	m3
	262.21
	
	0.00
	含人、材、机，砖甲供，乙方提材料需求单

	9
	封堵多孔砖墙
	1.封堵用粘土多孔砖
2.满足设计规范要求
	m3
	23.33
	
	0.00
	含人、材、机，砖甲供，乙方提材料需求单

	10
	独立基础
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.含柱下独立基础，综合支架基础、基础预埋件、成品墙檩条基础、钢结构独立基础、门框基础
	m3
	42.50
	
	0.00
	含人、机、辅材、钢筋；混凝土甲供，乙方提材料需求单

	11
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	18.00
	
	0.00
	含人、机、辅材、钢筋；混凝土甲供，乙方提材料需求单

	12
	矩形梁
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	19.35
	
	0.00
	含人、机、辅材、钢筋；混凝土甲供，乙方提材料需求单

	13
	带形基础
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C25素混凝土
	m3
	33.87
	
	0.00
	含人、机、辅材、钢筋；混凝土甲供，乙方提材料需求单

	14
	基础梁
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	6.62
	
	0.00
	含人、机、辅材、钢筋；混凝土甲供，乙方提材料需求单

	15
	垫层
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	11.40
	
	0.00
	含人、机、辅材、钢筋；混凝土甲供，乙方提材料需求单

	16
	圈梁
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	7.96
	
	0.00
	含人、机、辅材、钢筋；混凝土甲供，乙方提材料需求单

	17
	构造柱
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	11.21
	
	0.00
	含人、机、辅材、钢筋；混凝土甲供，乙方提材料需求单

	18
	地坪局部加厚
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	7.31
	
	0.00
	含人、机、辅材、钢筋；混凝土甲供，乙方提材料需求单

	19
	钢柱包脚
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	2.16
	
	0.00
	含人、机、辅材、钢筋；混凝土甲供，乙方提材料需求单

	20
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	52.20
	
	0.00
	含人、机、辅材、钢筋；混凝土甲供，乙方提材料需求单

	21
	手工作业区格栅混凝土地面及排水沟、循环水塔排水沟
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C25
3.格栅盖板（报价不含）；
4.预埋角钢；
5.收边收口；
	m2
	93.24
	
	0.00
	含人、材、机，砖甲供，混凝土甲供，乙方提材料需求单

	22
	循环水塔排水沟
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C25
3.铸铁排水盖板；
4.预埋角钢；
5.收边收口；
	m2
	8.00
	
	
	含人、材、机，砖甲供，混凝土甲供，乙方提材料需求单

	23
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇砼构件钢筋 直径 φ12mm以内
	t
	14.32
	
	
	

	24
	机械连接
	1.连接方式:直螺纹接头 φ25以内
	个
	50.00
	
	
	

	25
	钢筋电渣压力焊接头
	1.钢筋种类、规格:电渣压力焊
	个
	400.00
	
	
	

	26
	预埋铁件
	1.Q355B钢
2.起重机吊装
	t
	0.10
	
	
	

	27
	里脚手架
	
	m2
	2426.88
	
	
	

	28
	满堂脚手架 5m以内
	
	m2
	1185.44
	
	
	

	29
	满堂脚手架 8m以内
	
	m2
	51.80
	
	
	

	30
	基础 模板
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C25素混凝土
	m2
	45.59
	
	
	

	31
	基础梁 模板
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m2
	54.71
	
	
	

	32
	基础 模板
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C15
	m2
	161.68
	
	
	

	33
	圈梁 模板
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C25
	m2
	132.61
	
	
	

	34
	构造柱 模板
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C25
	m2
	181.44
	
	
	

	35
	基础 模板
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m2
	50.35
	
	
	

	36
	有梁板 模板
	
	m2
	521.00
	
	
	

	37
	矩形梁 模板
	
	m2
	251.60
	
	
	

	合   计
	
	
	

	注：土建工程部分混凝土、砖砌体材料甲供，其他项均含在乙方报价中；

    量单需与施工图对照，量单偏差或漏项风险由乙方考虑并平摊至所报其他单价中；

    实施范围需同时参照清单和施工图；

    本清单报价涵盖直接费、间接费、措施费、税费等一切费用；


4#厂房土建分包（装饰工程）报价清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	包干单价

（元）
	总价

（元）
	备注

	1
	原地面恢复（做法参照原地面做法）
	1.150厚C25混凝土随捣抹光，表面撒干水泥黄砂压实抹光
2.撒绿豆砂一层粘牢
3.刷冷底子油一道，热沥青二道防潮层
4.60厚C10混凝土随捣抹光，表面撒1：1干水泥黄砂压实抹光
5.200厚2%灰土夯实
6.素土掺8%石灰夯实
	m2
	126.00
	
	
	含人、材、机、混凝土甲供，乙方提材料需求单

	2
	卫生间地面
	1.刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂2.0mm
2.满足设计规范要求
3.瓷砖及铺装
	m2
	85.43
	
	
	含人、材、机、混凝土甲供，乙方提材料需求单

	3
	卫生间墙面
	1.瓷砖；水泥砂浆；底基层；砌砖；防水
	m2
	36.00
	
	
	含人、材、机

	4
	屋面1（新建砖混结构屋面）
	1、20厚1:3水泥砂浆找平层
2、钢筋混凝土现浇楼板
	m2
	571.00
	
	
	含人、材、机

	5
	屋面2（新建钢结构屋面）
	1、0.6mm厚建筑用彩钢板
2、50厚玻璃棉卷毡保温层(A级)
3、镀锌冷弯型钢檩条
4、钢梁（不含）
	m2
	611.49
	
	
	含人、材、机

	6
	天棚1（新建砖混结构顶棚）
	1、钢筋混凝土现浇楼板
2、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶
3、刮腻子两遍
4、无机防霉涂料面层（套项是否合理）
	m2
	571.00
	
	
	含人、材、机

	7
	卫生间天棚
	1.刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂2.0mm
2.满足设计规范要求
	m2
	85.43
	
	
	含人、材、机

	8
	内墙1 涂料内墙（各类砖墙、卫生间除外）
	1、无机内墙涂料一底二面
2、2厚面层满刮腻子,磨平(卫生间内墙采用耐水腻子)
3、12厚粉刷水泥砂浆打底分遍抹平
4、基础墙体刮糙或专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面)
	m2
	1701.59
	
	
	含人、材、机

	9
	内墙1 涂料内墙（各类砖墙、卫生间墙面）
	1、无机内墙涂料一底二面
2、2厚面层满刮腻子,磨平(卫生间内墙采用耐水腻子)
3、12厚粉刷水泥砂浆打底分遍抹平
4、基础墙体刮糙或专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面)
	m2
	152.39
	
	
	含人、材、机

	10
	内墙2 涂料内墙（轻钢龙骨纸面石膏板墙面）
	1、无机内墙涂料一底二面
2、2厚面层满刮腻子
3、3厚底基防裂腻子分遍找平
4、板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布
5、纸面石膏板（12+75*50+12，内填50厚岩棉100kg/m3）
6、轻钢骨架及基础（门窗位置钢骨架加筋）
7、其他含在本项中未描述事项
	m2
	382.54
	
	
	含人、材、机，石膏板及岩棉甲供

	11
	内墙2 涂料内墙（轻钢龙纤维增强硅酸钙板防火墙）
	1、无机内墙涂料一底二面
2、2厚面层满刮腻子
3、3厚底基防裂腻子分遍找平
4、板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布
5、纤维增强硅酸钙板防火墙（12+100*50+12，内填100厚岩棉）
6、轻钢骨架及基础
7、其他含在本项中未描述事项
	m2
	422.21
	
	
	含人、材、机，硅酸钙板及岩棉甲供

	12
	砌块墙钢丝网加固
	1.两种材料墙体相接处需加钢丝网抹灰
2.钢丝网宽度300mm
	m2
	21.12
	
	
	含人、材、机

	合计
	
	
	

	注：土建工程部分混凝土、砖砌体材料甲供，其他项均含在乙方报价中；

    量单需与施工图对照，量单偏差或漏项风险由乙方考虑并平摊至所报其他单价中；

    实施范围需同时参照清单和施工图；

    本清单报价涵盖直接费、间接费、措施费、税费等一切费用；


给排水土建分包报价清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	包干单价

（元）
	总价      

（元）
	备注

	一
	1#厂房给排水
	
	
	
	
	
	

	1
	钢丝网骨架复合塑料管1.6MPa DN80
	1.安装部位:室外
2.介质:水
3.材质、规格:钢丝网骨架复合塑料管DN80
4.连接形式:电热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水试压、水消毒冲洗
	m
	21.37
	
	
	

	2
	钢丝网骨架复合塑料管1.6MPa DN65
	1.安装部位:室外
2.介质:水
3.材质、规格:钢丝网骨架复合塑料管DN65
4.连接形式:电热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水试压、水消毒冲洗
	m
	53.48
	
	
	

	3
	钢丝网骨架复合塑料管1.6MPa DN50
	1.安装部位:室外
2.介质:水
3.材质、规格:钢丝网骨架复合塑料管DN50
4.连接形式:电热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水试压、水消毒冲洗
	m
	25.5
	
	
	

	4
	钢丝网骨架复合塑料管1.6MPa DN40
	1.安装部位:室外
2.介质:水
3.材质、规格:钢丝网骨架复合塑料管DN40
4.连接形式:电热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水试压、水消毒冲洗
	m
	16
	
	
	

	5
	钢丝网骨架复合塑料管1.6MPa DN32
	1.安装部位:室外
2.介质:水
3.材质、规格:钢丝网骨架复合塑料管DN32
4.连接形式:电热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水试压、水消毒冲洗
	m
	24
	
	
	

	6
	钢丝网骨架复合塑料管1.6MPa DN25
	1.安装部位:室外
2.介质:水
3.材质、规格:钢丝网骨架复合塑料管DN25
4.连接形式:电热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水试压、水消毒冲洗
	m
	100.01
	
	
	

	7
	PP-R稳态冷水管 DN20
	1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R稳态冷水管DN20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒冲洗
	m
	0.6
	
	
	

	8
	PP-R稳态冷水管 DN15
	1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R稳态冷水管DN15
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒冲洗
	m
	17.2
	
	
	

	9
	PVC-U管 DN150
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U管 DN150
4.连接形式:粘接
	m
	34.81
	
	
	

	10
	PVC-U管 DN100
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U管 DN100
4.连接形式:粘接
5.说明:含通球试验
	m
	16.65
	
	
	

	11
	HDPE污水管 DN300
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE污水管 DN300
4.连接形式:热熔连接
5.管道安装、管件安装、塑料卡固定
6.说明:含通球试验
	m
	3.58
	
	
	

	12
	HDPE污水管 DN150
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE污水管 DN150
4.连接形式:热熔连接
5.管道安装、管件安装、塑料卡固定
6.说明:含通球试验
	m
	5.61
	
	
	

	13
	PVC-U管 DN150
	1.安装部位:室内
2.介质:废水
3.材质、规格:PVC-U管 DN150
4.连接形式:粘接
	m
	5.54
	
	
	

	14
	PVC-U管 DN100
	1.安装部位:室内
2.介质:废水
3.材质、规格:PVC-U管 DN100
4.连接形式:粘接
	m
	105.98
	
	
	

	15
	螺纹阀门
	1.类型:截止阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:丝接
	个
	1
	
	
	

	16
	螺纹阀门
	1.类型:截止阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接
	个
	9
	
	
	

	17
	焊接法兰阀门
	1.类型:闸阀
2.材质:铸钢
3.规格、压力等级:DN80
4.连接形式:法兰
	个
	2
	
	
	

	18
	地面扫除口 DN100
	1.名称:清扫口
2.材质:不锈钢
3.型号、规格:DN100
	个
	7
	
	
	

	19
	地面扫除口 DN150
	1.名称:清扫口
2.材质:不锈钢
3.型号、规格:DN150
	个
	2
	
	
	

	20
	水表DN80
	1.安装部位(室内外）:室外
2.型号、规格:水表DN80
3.连接形式:螺纹连接
	组
	1
	
	
	

	21
	Y型过滤器DN80
	1.名称:Y型过滤器
2.规格、压力等级:DN80
	组
	1
	
	
	

	22
	倒流防止器DN80
	1.名称:倒流防止器
2.型号、规格:DN80
	套
	1
	
	
	

	23
	不锈钢地漏DN100
	1.材质:不锈钢
2.型号、规格:DN100
	个
	11
	
	
	

	24
	不锈钢地漏DN150
	1.材质:不锈钢
2.型号、规格:DN150
	个
	1
	
	
	

	25
	真空破坏器DN25
	1.名称:真空破坏器
2.规格、压力等级:DN25
	副
	1
	
	
	

	小计
	
	
	
	

	二
	2#厂房给排水
	
	
	
	
	
	

	1
	钢丝网骨架复合塑料管1.6MPa DN50
	1.安装部位:室外
2.介质:水
3.材质、规格:钢丝网骨架复合塑料管DN50
4.连接形式:电热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水试压、水消毒冲洗
	m
	12.26
	
	
	

	2
	钢丝网骨架复合塑料管1.6MPa DN40
	1.安装部位:室外
2.介质:水
3.材质、规格:钢丝网骨架复合塑料管DN40
4.连接形式:电热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水试压、水消毒冲洗
	m
	31.89
	
	
	

	3
	钢丝网骨架复合塑料管1.6MPa DN32
	1.安装部位:室外
2.介质:水
3.材质、规格:钢丝网骨架复合塑料管DN32
4.连接形式:电热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水试压、水消毒冲洗
	m
	46.65
	
	
	

	4
	钢丝网骨架复合塑料管1.6MPa DN25
	1.安装部位:室外
2.介质:水
3.材质、规格:钢丝网骨架复合塑料管DN25
4.连接形式:电热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水试压、水消毒冲洗
	m
	21.7
	
	
	

	5
	钢丝网骨架复合塑料管1.6MPa DN20
	1.安装部位:室外
2.介质:水
3.材质、规格:钢丝网骨架复合塑料管DN20
4.连接形式:电热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水试压、水消毒冲洗
	m
	26.52
	
	
	

	6
	PP-R稳态冷水管 DN25
	1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R稳态冷水管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒冲洗
	m
	14.5
	
	
	

	7
	管道支架
	1.名称:管道支架
2.材质:型钢
	kg
	24
	
	
	

	8
	HDPE污水管 DN300
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE污水管 DN300
4.连接形式:热熔连接
5.管道安装、管件安装、塑料卡固定
6.说明:含通球试验
	m
	3.54
	
	
	

	9
	PVC-U管 DN100
	1.安装部位:室内
2.介质:废水
3.材质、规格:PVC-U管 DN100
4.连接形式:粘接
5.说明:含通球试验
	m
	41.34
	
	
	

	10
	PVC-U管 DN150
	1.安装部位:室内
2.介质:废水
3.材质、规格:PVC-U管 DN150
4.连接形式:粘接
5.说明:含通球试验
	m
	5.58
	
	
	

	11
	螺纹阀门
	1.类型:截止阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:丝接
	个
	1
	
	
	

	12
	螺纹阀门
	1.类型:截止阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接
	个
	6
	
	
	

	13
	螺纹阀门
	1.类型:截止阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:丝接
	个
	1
	
	
	

	14
	焊接法兰阀门
	1.类型:闸阀
2.材质:铸钢
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:法兰
	个
	2
	
	
	

	15
	Y型过滤器DN50
	1.名称:Y型过滤器
2.规格、压力等级:DN50
	组
	1
	
	
	

	16
	倒流防止器DN50
	1.名称:倒流防止器
2.型号、规格:DN50
	套
	1
	
	
	

	17
	不锈钢地漏DN100
	1.材质:不锈钢
2.型号、规格:DN100
	个
	6
	
	
	

	18
	不锈钢地漏DN150
	1.材质:不锈钢
2.型号、规格:DN150
	个
	1
	
	
	

	19
	水表DN50
	1.安装部位(室内外）:室外
2.型号、规格:水表DN50
3.连接形式:螺纹连接
	组
	1
	
	
	

	20
	地面扫除口 DN100
	1.名称:清扫口
2.材质:不锈钢
3.型号、规格:DN100
	个
	2
	
	
	

	小计
	
	
	

	三
	4#厂房给排水
	
	
	
	
	
	

	1
	钢丝网骨架复合塑料管1.6MPa DN65
	1.安装部位:室外
2.介质:水
3.材质、规格:钢丝网骨架复合塑料管DN65
4.连接形式:电热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水试压、水消毒冲洗
	m
	13.82
	
	
	

	2
	钢丝网骨架复合塑料管1.6MPa DN50
	1.安装部位:室外
2.介质:水
3.材质、规格:钢丝网骨架复合塑料管DN50
4.连接形式:电热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水试压、水消毒冲洗
	m
	44.14
	
	
	

	3
	钢丝网骨架复合塑料管1.6MPa DN25
	1.安装部位:室外
2.介质:水
3.材质、规格:钢丝网骨架复合塑料管DN25
4.连接形式:电热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水试压、水消毒冲洗
	m
	107.57
	
	
	

	4
	PP-R稳态冷水管 DN15
	1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R稳态冷水管DN15
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒冲洗
	m
	14.2
	
	
	

	5
	PP-R稳态冷水管 DN20
	1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R稳态冷水管DN20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒冲洗
	m
	0.6
	
	
	

	6
	PP-R稳态冷水管 DN32
	1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R稳态冷水管DN32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒冲洗
	m
	42.1
	
	
	

	7
	PP-R稳态冷水管 DN25
	1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R稳态冷水管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒冲洗
	m
	108.2
	
	
	

	8
	管道支架
	1.名称:管道支架
2.材质:型钢
	kg
	229.2
	
	
	

	9
	管道绝热
	1.绝热材料品种:B1级泡沫橡塑保温
2.绝热厚度:20
3.管道外径:φ133以下
	m3
	0.38
	
	
	

	10
	防潮层、保护层
	1.名称:保护层
2.材料:铝合金薄板
	m2
	32.75
	
	
	

	11
	HDPE污水管 DN300
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE污水管 DN300
4.连接形式:热熔连接
5.管道安装、管件安装、塑料卡固定
6.说明:含通球试验
	m
	3.62
	
	
	

	12
	HDPE污水管 DN150
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE污水管 DN150
4.连接形式:热熔连接
5.管道安装、管件安装、塑料卡固定
6.说明:含通球试验
	m
	37.23
	
	
	

	13
	PVC-U管 DN100
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U管 DN100
4.连接形式:粘接
5.说明:含通球试验
	m
	17.25
	
	
	

	14
	HDPE废水管 DN150
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE废水管 DN150
4.连接形式:热熔连接
5.管道安装、管件安装、塑料卡固定
6.说明:含通球试验
	m
	90.8
	
	
	

	15
	PVC-U管 DN100
	1.安装部位:室内
2.介质:废水
3.材质、规格:PVC-U管 DN100
4.连接形式:粘接
5.说明:含通球试验
	m
	262.57
	
	
	

	16
	PVC-U管 DN150
	1.安装部位:室内
2.介质:废水
3.材质、规格:PVC-U管 DN150
4.连接形式:粘接
5.说明:含通球试验
	m
	17.79
	
	
	

	17
	管道支架
	1.名称:管道支架
2.材质:型钢
	kg
	149.17
	
	
	

	18
	管道绝热
	1.绝热材料品种:B1级泡沫橡塑保温
2.绝热厚度:25
3.管道外径:φ133以下
	m3
	2
	
	
	

	19
	防潮层、保护层
	1.名称:保护层
2.材料:铝合金薄板
	m2
	100
	
	
	

	20
	螺纹阀门
	1.类型:截止阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接
	个
	7
	
	
	

	21
	螺纹阀门
	1.类型:截止阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接
	个
	7
	
	
	

	22
	螺纹阀门
	1.类型:截止阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:丝接
	个
	1
	
	
	

	23
	螺纹阀门
	1.类型:截止阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:丝接
	个
	1
	
	
	

	24
	焊接法兰阀门
	1.类型:闸阀
2.材质:铸钢
3.规格、压力等级:DN125
4.连接形式:法兰
	个
	5
	
	0
	

	25
	焊接法兰阀门
	1.类型:闸阀
2.材质:铸钢
3.规格、压力等级:DN65
4.连接形式:法兰
	个
	2
	
	0
	

	26
	电动、电磁阀门
	1.名称:电磁阀
2.规格:DN125
	个
	1
	
	0
	

	27
	倒流防止器DN65
	1.名称:倒流防止器
2.型号、规格:DN65
	套
	1
	
	0
	

	28
	Y型过滤器DN65
	1.名称:Y型过滤器
2.规格、压力等级:DN65
	组
	1
	
	0
	

	29
	不锈钢地漏DN100
	1.材质:不锈钢
2.型号、规格:DN100
	个
	30
	
	0
	

	30
	不锈钢地漏DN150
	1.材质:不锈钢
2.型号、规格:DN150
	个
	3
	
	0
	

	31
	地面扫除口 DN100
	1.名称:清扫口
2.材质:不锈钢
3.型号、规格:DN100
	个
	18
	
	0
	

	32
	地面扫除口 DN150
	1.名称:清扫口
2.材质:不锈钢
3.型号、规格:DN150
	个
	6
	
	0
	

	33
	水表DN65
	1.安装部位(室内外）:室外
2.型号、规格:水表DN65
3.连接形式:螺纹连接
	组
	1
	
	0
	

	34
	真空破坏器DN50
	1.名称:真空破坏器
2.规格、压力等级:DN50
	副
	1
	
	
	

	35
	真空破坏器DN25
	1.名称:真空破坏器
2.规格、压力等级:DN25
	副
	1
	
	
	

	小计
	
	
	

	四
	室内外给排水土建
	
	
	
	
	
	

	1
	冷却塔基础
	1.混凝土垫层；
2.混凝土条形基础，顶部预埋钢板
	m3
	5.2
	
	
	含人、材、机、混凝土甲供，乙方提材料需求单

	2
	化粪池
	1.名称:化粪池
2.材质:钢筋混凝土
3.型号:G5-12SQF
4.防水、抗渗要求:防渗防腐
5.说明:带盖板
6.含土方开挖与回填
	座
	2
	
	
	含人、材、机、混凝土甲供，乙方提材料需求单

	3
	沉淀池
	1.名称:沉淀池
2.材质:钢筋混凝土
3.防水、抗渗要求:防渗防腐
4.说明:带盖板
5.含土方开挖与回填
	座
	3
	
	
	含人、材、机、混凝土甲供，乙方提材料需求单

	4
	砖检查井
	1.名称:检查井
2.含土方开挖与回填
	座
	11
	
	
	

	5
	管道垫层
	
	m3
	45
	
	
	含人、材、机、混凝土甲供，乙方提材料需求单

	6
	挖沟槽土方（给排水、智能化）
	1.挖沟槽土方
2.土壤类别：按二类土
3.人机配合挖土
	m3
	687.012
	
	
	

	7
	回填方（给排水、智能化）
	1.名称:回填土方
	m3
	687.012
	
	
	

	8
	障碍物移除（岩石或基础障碍物）
	
	m3
	50
	
	
	

	9
	原有场地管道保护及接口修复
	
	项
	8
	
	
	

	10
	智能化埋管
	1.名称:室外弱电φ100管道
2.材质:PVC-U
3.规格:φ100
	m
	40
	
	
	

	11
	混凝土路面破除及恢复
	
	m2
	30
	
	
	含人、材、机、混凝土甲供，乙方提材料需求单

	小计
	
	
	

	合计
	
	
	

	注：土建工程部分混凝土、砖砌体材料甲供，其他项均含在乙方报价中；

    量单需与施工图对照，量单偏差或漏项风险由乙方考虑并平摊至所报其他单价中；

    实施范围需同时参照清单和施工图；

    本清单报价涵盖直接费、间接费、措施费、税费等一切费用；


第五章 主要合同条款
工程承包人（甲方）： 中机国际工程设计研究院有限责任公司  
劳务分包人（乙方）：                                     
依照《中华人民共和国明法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 泰州春兰航空材料设备有限公司 （以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订工程总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就劳务工程分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、劳务分包人资质情况

资质证书号码：      /       
发证机关：        /       


资质专业及等级：
     /       
复审时间及有效期：
       /        
2、劳务分包工作对象及提供劳务内容

工程名称：厂房及附属工程项目成套机电设备
工程地点：江苏省泰州市
分包范围：

4#厂房：地面拆除及恢复工程、墙体拆除及封堵工程、土方工程、辅房建筑基础工程、钢结构基础工程、综合支架基础工程、辅房砖混主体结构工程、墙体工程（砖墙、石膏板隔墙、硅酸钙板隔墙）、粉饰工程、防火顶棚工程、电缆沟、其他土建或装饰配套。

厂区及厂房内建筑给排水系统。
具体内容详见工程量明细单及施工图纸。
3、分包工作期限

具备进场条件之日起工期50日历天，最晚2023年11月10日完成。
4、质量标准

乙方必须按照国家现行《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》以及甲方与发包人签订的总包合同有关质量的约定（工程质量执行国家、湖南省或行业现行建设质量验收标准及规范，须达到合格标准），完成劳务分包范围内施工图设计文件中对应的劳务分包工程内容，满足设计要求，达到合格标准，质量标准符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求，文明施工达到发包方现场生产管理要求。
5、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同；

（2）本合同附件；

（3）本工程的报价文件。

（4）本工程询价技术要求；

6、标准规范

除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范包括但不限于如下：

（1）《钢筋焊接及验收规范》（JGJ 18-2012）；

（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2018）；

（3）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；

（4）《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）；

（5）《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）；

（6）《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）；

（7）《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）；

（8）《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）；

（9）《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）；

（10）《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）；

（11）《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）；

（12）《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）；

（13）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）等。

7、总（分）包合同

7.1 工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。

7.2 劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。

8、图纸

8.1 工程承包人最迟不得晚于劳务作业通知载明的开始作业日期前  7  天，分批向劳务分包人提供图纸  1  套，以及与本合同工作有关的标准图 / 套。

9、项目经理

    9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 吴兵 ，职务：项目经理 ，职称： 高级工程师  。

    9.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为         ，职务： 项目经理 ，职称：        。

10、工程承包人义务

10.1  组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。

10.2  负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，环境保护、职业健康安全的控制、监督、检查和验收。

10.3  负责各单项工程施工方案的编制，工程技术交底，组织图纸会审，工程资料编制，组织相关验收工作，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

10.4  审核劳务分包人劳务人员工作技能和岗位证书及其他劳务手续，对不符合条件者有权要求劳务分包人更换。

10.5  督促劳务分包人建立符合质量、环境、职业健康安全标准的管理体系。

10.6  按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，及时提供挖掘机及相应的安全设施保证施工需要。

10.7  按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬。

10.8  负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

10.9  负责检查劳务分包人的工程质量和进度，并根据施工现场进度、质量、安全文明情况对劳务分包人进行奖励和处罚，具体按项目部的相关制度执行。

10.10 施工用水电接入点由工程承包人提供，如现场无水电接入点，由劳务分包人自备电源和水源，费用均由工程承包人承担。

10.11 工程承包人根据施工计划安排挖掘机、塔吊配合劳务分包人相关工作，其他所有二次转运所需机械和机具均由劳务分包人自行提供，费用包含在综合单价中。

11、劳务分包人义务

11.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织能够满足施工要求的具有相应资格证书及管理能力的劳务管理班子；组织熟练及技术能力较强的班组及工人以及必要的机料具设备实施工程项目；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系，不得擅自更换项目经理，如必须更换项目经理的，必须经过工程承包人的同意；项目经理必须保证每月驻场不少于22天，工程承包人随时检查，发现脱岗一次违约金￥1000.00元。

11.2 劳务分包人应当根据承包人要求及施工组织设计，在劳务作业开工前7天编制及修订劳务作业方案，劳务作业方案应包括劳动力安排计划、机具、设备及材料供应计划等，经工程承包人批准后严格实施。

11.3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种违约金。

11.4 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。

11.5 加强对其施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，指定专人负责现场保卫工作，防止偷窃、转移、挪用现场用料及工具设备事件的发生；加强对其施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，指定专人负责现场保卫工作，防止偷窃、转移、挪用现场用料及工具设备事件的发生。

11.6 遵守和执行工程承包人制定的有关质量、环境、职业健康安全的目标、方针等规章制度和管理体系。

11.7 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收。

11.8 邀请业主单位人员进行地下管线交底后再施工。做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种违约金。

11.9 本合同区域内的文明施工及安全看护用工由劳务分包人负责并承担相关费用，费用包含在综合单价中，不另支付，工程完工后负责清理施工现场。

11.10 应当对其作业内容的实施、完工负责，承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序；

11.11 遵守工程承包人生活区管理制度，按照项目部生活区管理制度执行，严禁斗殴，发生一次斗殴事件，当事双方各罚￥5000.00元整；

11.12 劳务人员不得挪用其他劳务公司的相关材料；

11.13 发生农民工上访，围攻甲方或甲方项目部等事件，一次违约金5万元，从当月工程款中直接扣除，给工程承包人造成的后果由劳务分包人承担。

11.14 提供农民工劳动合同供工程承包人备案，并配合工程承包人办理相关备案工作。

12、安全施工与检查

12.1 劳务分包人应当服从承包人的现场安全管理，并根据承包人的指示及国家和地方有关劳动保护的规定，采取有效的劳动保护措施。劳务分包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。劳务作业人员在作业中受到伤害的，劳务分包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

12.2 劳务分包人最迟应于开始工作日期7天前为雇用的劳务作业人员提供必要的膳宿条件和生活环境；膳宿条件和生活环境应达到工程所在地行政管理机关的标准、要求。劳务分包人应按照当地行政管理机关的要求为外来务工人员办理一切所需证件。

12.3 在合同履行期间，劳务分包人应采取合理措施保护劳务作业现场环境。对劳务作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物等污染采取具体可行的防范措施。劳务分包人应当遵守承包人关于劳务作业现场环境保护的要求。劳务分包人应承担因自身原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任。因上述环境污染引起纠纷而导致劳务作业暂停的，由此增加的费用和（或）延误的期限由劳务分包人承担。

12.4 劳务分包人必须遵守工程承包人相应的安全管理制度，项目经理必须参加工程承包人组织的安全质量检查，一次未参加违约金￥1000.00元，施工生产中出现质量问题和安全隐患，未在工程承包人规定的时间内整改的，出现一次违约金￥3000.00元。

12.5 劳务分包人需委派专职安全员，提供甲方其证件复印件，并提供甲方安全管理方案，现场配合甲方开展安全管理工作。
13、安全防护
13.1 劳务分包人在工艺设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向按工程承包人制定的安全防护方案提交劳务作业方案，经工程承包人认可后实施。

13.2 劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品，安全帽和反光背心从承包方项目领取，交付押金，施工完成后退还（无论新旧破碎，丢失则从押金中扣除响应费用）。

13.3 劳务分包人在施工现场搭设的脚手架、安全通道、安全防护等必须按照工程承包人编制的方案搭设，费用由劳务分包人承担，包含在综合单价中。分包人承担安全网。

14、质量保证
14.1 根据《建设工程质量管理条例》以及有关规定，双方约定本工程的质量保修期如下：

（1）基础工程和地下室及主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

（2）其他工程的保修期间为 壹 年，自工程竣工验收合格并联合试运行结束开始计算。

14.2 工程质量保修期的开始和结束：

（1）建筑工程的质量保修期按照单项工程验收开始计算保修期。建筑工程竣工后未在 三十天 内办理移交手续的，如果被证明工程未移交的责任是由于甲方的原因导致的，乙方的保修期仍按照竣工之日计算；如果工程未移交的责任是由于乙方的责任产生的，保修期自实际移交工程时开始结算。

（2）不同的工程质量保修期适用于本工程的不同分项或者分部工程保修范围，只有最后一个保修范围结束时，乙方的保修责任期才最终结束，在此之前，本保修协议对双方仍然有效。

14.3 乙方质量保修期的保修责任：

（1）乙方的维修义务：乙方接到甲方或建设单位的通知后，应当按照通知要求的时间派人维修。双方商定一般工程维修，乙方应当在接到通知后 叁 日内到达现场维修；发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急情况下维修，乙方应当在接到维修通知后，立即到达现场开展抢修。乙方未在规定时间到达现场开展维修，甲方或建设单位有权委托其他人维修。为不使维修责任扩大，在紧急情况下，甲方或建设单位有权先行采取必要措施，由此发生的费用，乙方承担。

（2）结构安全质量责任：对于涉及结构安全的质量缺陷，双方应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范和紧急防护措施；由设计单位或者具有相应资格的设计单位提出维修方案，乙方实施维修。

（3）维修工程的验收：维修事项完成后，甲方会同建设单位、房屋所有人或者使用人对工程进行验收。涉及结构安全的，应当报建设行政主管部门备案。

14.4 质量缺陷责任期的维修费用和赔偿责任：

（1）质量缺陷责任期的维修费用，由乙方承担。乙方有证据证明质量事故是由于房屋所有人或者使用人使用不当造成的，乙方不承担责任。

（2）在质量保修期发生维修责任，属于乙方维修的，维修费用乙方承担；若乙方不履行保修义务，甲方或建设单位有权另行委托其他单位维修，维修费用从保修金中支付。

（3）在保修期内，因建筑工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三人的人身和财产损失的，甲方在接到建设单位通知后，应当按照通知要求的时间，参加与所有人、使用人或者第三人的协商赔偿事宜，并根据协商结果承担赔偿责任。协商达不成一致意见的，由建设单位或甲方按照《房屋建筑工程质量保修办法》向房屋所有人、使用人、第三人赔偿后，向乙方追偿。

（4）乙方应当承担的质量赔偿责任包括财产损失赔偿和人身损害财产赔偿。甲方或建设单位承担维修或者赔偿责任后，有权自乙方留存的质量保修金中扣除。保修金不足以承担的，乙方另行承担。

14.5 建筑工程质量维修保证金以及保证金的返还：

（1）质量保修金：双方商定本工程的工程质量保修责任采取乙方留置质量保修金，乙方按照本协议承担了保修义务，保修期结束后，双方根据本协议办理完结算后，剩余质量保修金在 30 个工作日内无息退还。

（2）本工程的质量保修金为分包合同约定结算总价款的 10%。甲方在办理工程结算价款支付时从工程价款中留置。

14.6 劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量保修时间为 壹 年，在质量保修期内的由于甲供材料引起的质量保修责任和费用由工程承包人承担，由劳务分包人原因引起的质量保修责任和费用均由乙方承担。
15、事故处理

15.1 发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应立即上报工程承包人相关负责人，由工程承包人上报业主及有关部门，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

15.2 劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

16、保险与履约
16.1 运至施工场地用于劳务施工的工程实体材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。

16.2 劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用，费用包含在综合单价中。购买的保险类型、等级必须满足工程承包人和地方相关部门要求，不能满足要求的，需重新购买，发生费用由劳务分包人自行承担。

16.3 劳务分包人自行投保的范围（内容）： 意外伤害保险及自带机械设备保险 。
16.4 本合同签订后，劳务分包人提供所有施工人员花名册及劳务合同，此花名册为办理工伤保险及支付施工人员工资依据。

16.5  保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

16.6 本合同签订后，劳务分包人10日内支付履约保证金人民币：20000.0元，大写：贰万整元）支付至总包单位公司专业账户，并备注项目名称和用途。具体按照总包单位通知执行。项目竣工验收后，无息退还20000.0元（大写：贰万元整）。
17、甲供材料和设备申领与使用
17.1 由劳务分包人自行购买和租赁的材料：土建工程部分除商品混凝土、砖，其他所需主材料、模板材料、脚手架材料、卸料平台及安全防护等辅材均已包含在劳务综合单价中。

17.2 劳务分包人应在接到图纸后 14 天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划；经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；劳务分包人负责卸车。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。

17.3 劳务分包人必须严格按照定额消耗量使用工程承包人所供材料，妥善保管工程承包人供应的材料、设备，严禁偷工减料；因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

17.4 劳务分包人必须真实、客观记录日、月、季的材料消耗量，不得虚假编造；钢材供应工程承包人负责按照理论重量供应，劳务分包人保证正常使用，消耗控制在1%以内，超出部分按照进货价在劳务分包人劳务费用中全额扣除；商品砼供应按照劳务分包人提供的计划申请供应，消耗控制在1%以内，凡是由于劳务分包人原因引起的商砼公司索赔费用由劳务分包人承担；机制红砖供应按照理论方量供应，劳务分包人保证正常使用，消耗控制在1%以内。

17.5 甲供材料及劳务分包人自购料必须严格按照工程承包人的物资管理办法执行。

17.6 商品砼计划和砖计划必须提前两天报计划。

17.7 劳务分包人应当组织投入施工所需的料具设备和运输工具，满足施工进度计划要求。

17.8 劳务分包人所提供周转材料、料具设备和运输工具的使用、购买、租赁、运输、装卸、安装、调试等涉及的费用在确定本合同的价款时已包含，劳务分包人不再另行向工程承包人计取。

17.9 劳务分包人所提供的料具设备和运输工具由劳务分包人看护、管理，发生丢失、损坏与工程承包人无关。

17.10 劳务分包人若料具设备和运输工具不能保证施工需要，可由工程承包人负责提供并与工程承包人另行订立租赁合同，或由第三方出租，费用由劳务分包人承担。

17.11 对工程承包人提供给劳务分包人使用的设备和工具，劳务分包人应认真保管爱护，如有丢失、被盗、损坏，劳务分包人负责赔偿或修复。

18、劳务报酬

本工程合同总价暂定人民币  XXXX 万元整（¥XXXXXX元整），所有工程量以实际测量且双方签字认可量为准，单价以投标报价中的单价为准。计算公式如下：

合同工程价款 = 招标清单工程量 × 投标综合单价

18.1 施工过程中，建设单位可以根据工程需要增加和删减工程量，对应的单价按照投标单价执行，如投标单价中没有该项内容单价，则按照类似单价或双方商定价格执行。

18.2 综合价格包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类自备材料消耗超耗、自备施工机械、现场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用；本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复，以及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。

18.3 综合价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不可抗力，双方协商解决（不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情）。

18.4 劳务分包人已充分考虑到工程承包人因供应材料、设备以及履行的各项职责和承担的经济法律责任，也充分考虑到因市场变化可能发生的各种涨价因素。

19、工时及工程量的确认

19.1 采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。

19.2 采用按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。

19.3 采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按月（或旬、日）将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认。

19.4 劳务分包人应于每月20日前将当月已经完成的工程量报工程承包人，由工程承包人组织人员进行确认。
19.5 对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。

19.6 劳务队伍收方计价按照项目部劳务队伍收方计价管理制度执行。

20、劳务报酬的支付

20.1 合同签订后付合同总价的30%作为预付款；项目主体完工付合同总价50%；项目装饰完工付合同总价70%，项目竣工验收后支付至合同总造价的90%停付；其余款项待质保完一次付清。
20.2 工程承包人的每一次付款须劳务分包人提供该次付款金额等额9%增值税专用发票，否则将不予支付工程款。合同履行时其他项目税费由劳务公司自行承担。
21、施工机具、材料供应

21.1 劳务分包人劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付劳务分包人使用。材料设备设施到现场后，如需要劳务（挪动，转移等等），都由劳务公司负责。

21.2 施工使用的甲供机具材料一览表见附件2。

22、施工变更
22.1 施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（2）增减合同中约定的工程量；

（3）改变有关的施工时间和顺序；

（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

当工程量、工程内容、设计标准发生变化时才进行劳务变更调整。

22.2 因变更导致工期延误，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，工期相应调整。

22.3 施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。

22.4 因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务报酬。

23、施工验收
23.1 劳务分包人在完成每一道工序进入下一道工序之前，必须先自检，自检合格后报工程承包人检查，工程承包人检查合格后通知监理检查合格后，才能进入下一道工序。否则，造成的返工费用均由劳务分包人承担，工期不予延长。

23.2 劳务分包人应确保所完成施工的质量，符合本合同约定的质量标准。劳务分包人分部单项工程施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后 7 天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但发包人对隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，工期不予延长，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。

23.3 全部工程竣工（包括劳务分包人完成工作在内）验收合格，即为保修期开始计算时间，劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量保修时间为二年，在质量保修期内的由于甲供材料引起的质量保修责任和费用由工程承包人承担，由劳务分包人原因引起的质量保修责任和费用均由乙方承担。

24、施工配合
24.1 劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合，配合工作发生的费用由劳务分包人自行承担，不在另行计费。

24.2 劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合，且工程承包人应承担因此而发生的费用。

25、违约与违约责任

25.1 违约：

劳务分包人未按约定组织符合工程要求且持有相应资格证书的劳务作业人员进场的；

劳务分包人未按承包人要求进行安全文明施工的；

劳务分包人未每月向承包人提供上月劳务分包人在本项目上所有劳务作业人员的工资核算及支付情况的盖章书面记录的；

劳务分包人劳务作业质量不符合合同约定的质量标准的；

一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
25.2 当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：

（1）工程承包人违反本合同第19条的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬；

（2）工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

25.3当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：

（1）劳务分包人必须保证按照工程承包人节点工期要求完成任务，劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付 ￥2000元的违约金。

（2）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，除应进行整改使之符合质量标准外，还应向工程承包人支付 ￥5000  元的违约金；

（3）劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付 ￥10000违约金并赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的工作时间不予顺延。

26、索赔

26.1 工程承包人根据总（分）包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总（分）包合同。

26.2 在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总（分）包合同可以索赔的情形出现，则工程承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。

26.3 当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。

26.4 工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由工程承包人承担责任的其他情况，造成工作时间延误和（或）劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失，劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔：

（1）索赔事件发生后21天内，向工程承包人项目经理发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后21天内，向工程承包人项目经理提出延长工作时间和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对劳务分包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该项索赔事件持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

26.5 劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济损失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。

27、争议

27.1 工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 （2） 种方式解决争议：

（1）双方达成仲裁协议，向   /   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向长沙市雨花区人民法院起诉。

27.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止合同工作；

（4）法院要求停止合同工作。
27.3 终止合同后，已经完成工程量的工程款需等项目竣工验收后再支付，并按照应付工程款的90%支付，另外10%工程款作为罚金。
28、禁止转包或再分包

28.1 劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担责任。并以劳务分包合同总额10%的处罚金处罚劳务分包单位
29、不可抗力

29.1 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

29.2 不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

29.3 因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：

（1）工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（2）劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担；

（3）工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏，由工程承包人承担，但停工损失由劳务分包人自行承担；

（4）停工期间，劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由工程承包人承担；

（6）延误的工作时间相应顺延。

29.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责

任。

30、文物和地下障碍物

30.1 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

30.2 劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，同时提出处置方案，工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报请有关部门协同处置。

31、合同解除

31.1 具有下列情形之一的，工程承包人或劳务分包人可以变更或解除本合同：

（1）双方协商一致同意变更或解除合同的；

（2）因不可抗力情况的发生致使合同目的不能实现的；

（3）合同订立的依据、条件及客观情况发生重大变化的。

31.2 有下列情形之一的，工程承包人有权解除合同：

（1）劳务分包人擅自转包或分包本合同项下的劳务项目的；

（2）劳务分包人私自变卖、转让、窃取、挪用工程承包人供应的材料，经处理后仍未杜绝的；

（3）劳务分包人偷工减料或违规操作或不服工程承包人管理造成工程质量、安全事故给工程承包人信誉造成不好影响的；

（4）劳务分包人施工进度滞后,连续 1 个月或累计 10 天, 不能按期完成施工组织计划的。

（5）劳务分包人未按照合同约定向劳务作业人员支付报酬，导致引发5人以上的群体性事件的。

31.3 具有下列情形之一的，劳务分包人有权解除合同：

（1）工程承包人未按约定支付劳务报酬的；

31.4 任何一方变更或解除本合同，应当以书面形式向对方发出通知。对通知内容有争议的，按本合同第27条有关争议的约定处理。

31.5 合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

32、合同终止

32.1 双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。

33、合同份数

33.1 本合同正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各执一份；本合同副本 陆  份，工程承包人执   叁 份，劳务分包人执  叁  份。

34、补充条款

34.1 环保:

劳务分包人在提供劳务的过程中，应当按照工程承包人对作业面环境保护的管理规定，制定防护方案，采取防护措施，切实保护好施工现场环境和驻地周边环境，避免和减少由于施工方法不当或保护措施不力而引起的对环境的污染和破坏。

若因管理不当或措施不力造成对环境的污染、破坏，其后果由责任方负责并承担相应费用。

34.2 纳税:

在支付劳务分包人当次工程款时劳务分包人应提供该次工程款的9%增值税专用发票，在结算工程款时，应按结算总价提供增值税专用发票。

35、合同生效

    合同订立时间： 2023 年 9 月 20 日

    合同订立地点：    湖南省长沙市   

本合同双方约定   签字盖章后  后生效。

（以下无正文）

	工程承包人

单位名称：（章）中机国际工程设计研究院有限责任公司

单位地址：长沙市雨花区韶山中路18号

法定代表人：

委托代理人：

电    话：0731-85383359

开户银行：中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行

帐    号：43001539061050002926

税    号：91430 00044 48853 216

邮政编码：410007
	劳务分包人

单位名称：（章）

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电    话：

开户银行：

帐    号：

税    号：

邮政编码：


附件：

附件1：工程量清单
附件2：甲方供应设备材料一览表

附件3：承诺书

附件4：工程保修协议书

附件5：分包/采购廉政确认函
附件6：违约责任书面通知书（文本格式）

附件7：安全生产责任协议书

附件8：劳务团队班组管理办法
附件1：工程量清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	1#厂房建筑工程

	1
	平面抹灰层拆除
	1.破除原建筑地面
2.满足设计规范要求
	m2
	106.45 
	
	0.00 
	含人、机

	2
	原有墙体开门洞
	1、原有墙体开门洞；
2、门洞混凝土框架施工；
3、模板、螺栓、木方；
4、钢筋加工及绑扎、预埋铁件采购、加工及安装、预埋螺栓采购及施工；
5、混凝土浇筑、养护、拆模；
	m2
	43.00 
	
	0.00 
	含人、材、机、混凝土甲供，乙方提材料需求单

	3
	挖沟槽土方（基础、电缆沟、给排水埋管）
	1.挖沟槽土方
2.土壤类别：按二类土
3.人机配合挖土
	m3
	236.47 
	
	0.00 
	含人、机

	4
	混凝土地面破除
	
	m3
	26.00 
	
	0.00 
	含人、机

	5
	回填方
	1.回填土方
	m3
	175.12 
	
	0.00 
	含人、材、机

	6
	余方弃置
	1.渣土外运
2.运距按10公里以内考虑
	m3
	70.34 
	
	0.00 
	含人、机

	7
	电缆沟、地沟
	1.沟截面净空尺寸:800*800;
2.垫层材料种类、厚度：150mm厚;
3.砖砌电缆沟、240*200混凝土压顶;
4.钢结构类型:L50*5镀锌角钢、C10镀锌槽钢、40*4镀锌扁钢通长敷设，300*10钢板埋件，φ10@400钢筋与钢板焊接;
5.防水材料种类;聚合物防水砂浆抹面;
6.盖板材料种类：800mm宽花纹钢盖板;
6.具体做法参见12D101-5 P60、02J331D第23页以及85页;
	m
	48.48 
	
	0.00 
	含人、材、机

	8
	新增多孔砖墙
	
	m3
	187.77 
	
	0.00 
	含人、材、机，砖甲供，乙方提材料需求单

	9
	封堵多孔砖墙
	
	m3
	25.13 
	
	0.00 
	含人、材、机，砖甲供

	10
	独立基础
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.含柱下独立基础，综合支架基础、基础预埋件、成品墙檩条基础、钢结构独立基础；
	m3
	55.44 
	
	0.00 
	含人、机、辅材、钢筋；混凝土甲供，乙方提材料需求单

	11
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	16.30 
	
	0.00 
	含人、机、辅材、钢筋；混凝土甲供，乙方提材料需求单

	12
	矩形梁
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	7.52 
	
	0.00 
	含人、机、辅材、钢筋；混凝土甲供，乙方提材料需求单

	13
	带形基础
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C25素混凝土
	m3
	26.61 
	
	0.00 
	含人、机、辅材、钢筋；混凝土甲供，乙方提材料需求单

	14
	基础梁
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	6.62 
	
	0.00 
	含人、机、辅材、钢筋；混凝土甲供，乙方提材料需求单

	15
	垫层
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	11.40 
	
	0.00 
	含人、机、辅材、钢筋；混凝土甲供，乙方提材料需求单

	16
	圈梁
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	7.96 
	
	0.00 
	含人、机、辅材、钢筋；混凝土甲供，乙方提材料需求单

	17
	构造柱
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	7.34 
	
	0.00 
	含人、机、辅材、钢筋；混凝土甲供，乙方提材料需求单

	18
	地坪局部加厚
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	9.32 
	
	0.00 
	含人、机、辅材、钢筋；混凝土甲供，乙方提材料需求单

	19
	钢柱包脚
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	2.16 
	
	0.00 
	含人、机、辅材、钢筋；混凝土甲供，乙方提材料需求单

	20
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	37.62 
	
	0.00 
	含人、机、辅材、钢筋；混凝土甲供，乙方提材料需求单

	21
	手工作业区格栅混凝土地面及排水沟
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C25
3.格栅盖板（报价不含）；
4.预埋角钢；
5.收边收口；
	m2
	93.24 
	
	0.00 
	含人、材、机

	22
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇砼构件钢筋 直径 φ12mm以内
	t
	8.37 
	
	0.00 
	含人、材、机

	23
	机械连接
	1.连接方式:直螺纹接头 φ25以内
	个
	150.00 
	
	0.00 
	含人、材、机

	24
	钢筋电渣压力焊接头
	1.钢筋种类、规格:电渣压力焊
	个
	300.00 
	
	0.00 
	含人、材、机

	25
	预埋铁件
	1.Q355B钢
2.起重机吊装
	t
	0.30 
	
	0.00 
	含人、材、机

	26
	里脚手架
	
	m2
	1001.38 
	
	0.00 
	含人、材、机

	27
	满堂脚手架 5m以内
	
	m2
	1158.65 
	
	0.00 
	含人、材、机

	28
	满堂脚手架 8m以内
	
	m2
	753.50 
	
	0.00 
	含人、材、机

	29
	基础 模板
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C25素混凝土
	m2
	45.59 
	
	0.00 
	含人、材、机

	30
	基础梁 模板
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m2
	54.71 
	
	0.00 
	含人、材、机

	31
	基础 模板
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C15
	m2
	161.68 
	
	0.00 
	含人、材、机

	32
	圈梁 模板
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C25
	m2
	132.69 
	
	0.00 
	含人、材、机

	33
	构造柱 模板
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C25
	m2
	118.94 
	
	0.00 
	含人、材、机

	34
	基础 模板
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m2
	50.35 
	
	0.00 
	含人、材、机

	35
	有梁板 模板
	
	m2
	176.85 
	
	0.00 
	含人、材、机

	36
	矩形梁 模板
	
	m2
	77.20 
	
	0.00 
	含人、材、机

	39
	无梁板 模板
	1.化粪池
	m2
	18.16 
	
	0.00 
	含人、材、机

	40
	短肢剪力墙、电梯井壁 模板
	1.化粪池
	m2
	188.58 
	
	0.00 
	含人、材、机

	41
	基础 模板
	1.化粪池
	m2
	2.25 
	
	0.00 
	含人、材、机

	合   计
	
	0 
	

	1#厂房装饰工程

	1
	原地面恢复（做法参照原地面做法）
	1.150厚C25混凝土随捣抹光，表面撒干水泥黄砂压实抹光
2.撒绿豆砂一层粘牢
3.刷冷底子油一道，热沥青二道防潮层
4.60厚C10混凝土随捣抹光，表面撒1：1干水泥黄砂压实抹光
5.200厚2%灰土夯实
6.素土掺8%石灰夯实
	m2
	186.2
	
	0.00
	含人、材、机、混凝土甲供，乙方提材料需求单

	2
	卫生间地面
	1.刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂2.0mm
2.满足设计规范要求
	m2
	85.43
	
	0.00
	含人、材、机、混凝土甲供，乙方提材料需求单

	3
	卫生间墙面
	1.瓷砖；水泥砂浆；底基层；砌砖；防水
	m2
	36
	
	0.00
	含人、材、机

	4
	屋面1（新建砖混结构屋面）
	1、20厚1:3水泥砂浆找平层
2、钢筋混凝土现浇楼板
	m2
	297
	
	0.00
	含人、材、机

	5
	屋面2（新建钢结构屋面）
	1、0.6mm厚建筑用彩钢板
2、50厚玻璃棉卷毡保温层(A级)
3、镀锌冷弯型钢檩条
4、钢梁（不含）
	m2
	801.38
	
	0.00
	

	6
	天棚1（新建砖混结构顶棚）
	1、钢筋混凝土现浇楼板
2、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶
3、刮腻子两遍
4、无机防霉涂料面层（套项是否合理）
	m2
	297
	
	0.00
	含人、材、机

	7
	卫生间天棚
	1.刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂2.0mm
2.满足设计规范要求
	m2
	85.43
	
	0.00
	含人、材、机

	8
	内墙1 涂料内墙（各类砖墙、卫生间除外）
	1、无机内墙涂料一底二面
2、2厚面层满刮腻子,磨平(卫生间内墙采用耐水腻子)
3、12厚粉刷水泥砂浆打底分遍抹平
4、基础墙体刮糙或专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面)
	m2
	565.13
	
	0.00
	含人、材、机

	9
	内墙1 涂料内墙（各类砖墙、卫生间墙面）
	1、无机内墙涂料一底二面
2、2厚面层满刮腻子,磨平(卫生间内墙采用耐水腻子)
3、12厚粉刷水泥砂浆打底分遍抹平
4、基础墙体刮糙或专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面)
	m2
	372.45
	
	0.00
	含人、材、机

	10
	内墙2 涂料内墙（轻钢龙骨纸面石膏板墙面）
	1、无机内墙涂料一底二面
2、2厚面层满刮腻子
3、3厚底基防裂腻子分遍找平
4、板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布
5、纸面石膏板（12+75*50+12，内填50厚岩棉100kg/m3）
6、轻钢骨架及基础（门窗位置钢骨架加筋）
7、其他含在本项中未描述事项
	m2
	431.28
	
	0.00
	含人、材、机

	11
	内墙2 涂料内墙（轻钢龙纤维增强硅酸钙板防火墙）
	1、无机内墙涂料一底二面
2、2厚面层满刮腻子
3、3厚底基防裂腻子分遍找平
4、板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布（如何套项？）
5、纤维增强硅酸钙板防火墙（12+100*50+12，内填100厚岩棉100kg/m3）
6、轻钢骨架及基础（门位置钢骨架加筋）
7、其他含在本项中未描述事项
	m2
	564.4
	
	0.00
	含人、材、机

	12
	砌块墙钢丝网加固
	1.两种材料墙体相接处需加钢丝网抹灰
2.钢丝网宽度300mm
	m2
	21.12
	
	0.00
	含人、材、机

	合   计
	
	0.00
	

	2#厂房建筑工程

	1
	平面抹灰层拆除
	1.破除原建筑地面
2.满足设计规范要求
	m2
	91.18
	
	0.00
	含人、机

	2
	原有墙体开门洞
	1、原有墙体开门洞；
2、门洞混凝土框架施工；
3、模板、螺栓、木方；
4、钢筋加工及绑扎、预埋铁件采购、加工及安装、预埋螺栓采购及施工；
5、混凝土浇筑、养护、拆模；
	m3
	50.96
	
	0.00
	含人、材、机、混凝土甲供，乙方提材料需求单

	3
	开挖区域恢复
	1.恢复原建筑地面
2.满足设计规范要求
	m2
	154.00
	
	0.00
	含人、材、机、混凝土甲供，乙方提材料需求单

	4
	挖沟槽土方
	1.挖沟槽土方
2.土壤类别：按二类土
3.人机配合挖土
	m3
	317.46
	
	0.00
	含人、机

	5
	混凝土地面破除
	
	m3
	28.00
	
	0.00
	含人、机

	6
	回填方
	1.回填土方
	m3
	279.20
	
	0.00
	含人、材、机

	7
	余方弃置
	1.渣土外运
2.运距按10公里以内考虑
	m3
	38.26
	
	0.00
	含人、机

	8
	电缆沟、地沟
	1.沟截面净空尺寸:800*800;
2.垫层材料种类、厚度：150mm厚;
3.砖砌电缆沟、240*200混凝土压顶;
4.钢结构类型:L50*5镀锌角钢、C10镀锌槽钢、40*4镀锌扁钢通长敷设，300*10钢板埋件，φ10@400钢筋与钢板焊接;
5.防水材料种类;聚合物防水砂浆抹面;
6.盖板材料种类：800mm宽花纹钢盖板;
6.具体做法参见12D101-5 P60、02J331D第23页以及85页;
	m
	21.98
	
	0.00
	含人、材、机，砖甲供，乙方提材料需求单

	9
	新增多孔砖墙
	
	m3
	140.35
	
	0.00
	含人、材、机，砖甲供，乙方提材料需求单

	10
	封堵多孔砖墙
	
	m3
	6.84
	
	0.00
	含人、材、机，砖甲供，乙方提材料需求单

	11
	带形基础
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C25素混凝土
	m3
	22.80
	
	0.00
	含人、机、辅材、钢筋；混凝土甲供，乙方提材料需求单

	12
	独立基础
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.含柱下独立基础，综合支架基础、基础预埋件、成品墙檩条基础、钢结构独立基础、门框基础
	m3
	12.00
	
	0.00
	

	13
	基础梁
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	6.56
	
	0.00
	含人、机、辅材、钢筋；混凝土甲供，乙方提材料需求单

	14
	垫层
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	11.40
	
	0.00
	含人、机、辅材、钢筋；混凝土甲供，乙方提材料需求单

	15
	圈梁
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	8.44
	
	0.00
	含人、机、辅材、钢筋；混凝土甲供，乙方提材料需求单

	16
	构造柱
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	12.72
	
	0.00
	含人、机、辅材、钢筋；混凝土甲供，乙方提材料需求单

	17
	地坪局部加厚
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	9.07
	
	0.00
	含人、机、辅材、钢筋；混凝土甲供，乙方提材料需求单

	18
	钢柱包脚
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	2.16
	
	0.00
	含人、机、辅材、钢筋；混凝土甲供，乙方提材料需求单

	19
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	19.69
	
	0.00
	含人、机、辅材、钢筋；混凝土甲供，乙方提材料需求单

	20
	手工作业区格栅混凝土地面及排水沟
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C25
3.格栅盖板（报价不含）；
4.预埋角钢；
5.收边收口；
	m2
	93.24
	
	0.00
	

	21
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇砼构件钢筋 直径 φ12mm以内
	t
	3.15
	
	0.00
	

	22
	机械连接
	1.连接方式:直螺纹接头 φ25以内
	个
	50.00
	
	0.00
	

	23
	钢筋电渣压力焊接头
	1.钢筋种类、规格:电渣压力焊
	个
	200.00
	
	0.00
	

	24
	预埋铁件
	1.Q235B钢
2.起重机吊装
	t
	0.30
	
	0.00
	

	25
	里脚手架
	
	m2
	567.96
	
	0.00
	

	26
	满堂脚手架 5m以内
	
	m2
	864.35
	
	0.00
	

	27
	满堂脚手架 8m以内
	
	m2
	94.98
	
	0.00
	

	28
	基础 模板
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C25素混凝土
	m2
	45.59
	
	0.00
	

	29
	基础梁 模板
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m2
	54.71
	
	0.00
	

	30
	基础 模板
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C15
	m2
	22.80
	
	0.00
	

	31
	圈梁 模板
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C25
	m2
	147.22
	
	0.00
	

	32
	构造柱 模板
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C25
	m2
	212.02
	
	0.00
	

	33
	基础 模板
	1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m2
	50.35
	
	0.00
	

	34
	有梁板 模板
	
	m2
	103.07
	
	0.00
	

	合   计
	
	0.00
	

	2#厂房装饰工程

	1
	内墙2 （新增砖砌内墙）
	1.墙体基层
2.9厚DPM15砂浆打底扫毛或划出纹道
3.5厚DPM20砂浆找平
4.2厚腻子刮平
5.底涂料一遍,面涂料二遍
	m2
	578.08
	
	0.00
	含人、材、机

	2
	防火顶棚
	1.9厚纸面石膏板（顶棚顶）;
2.钢条及檩条内夹50厚岩棉板（50kg/m3）;
3.9厚纸面石膏板（顶棚底）;
4.2厚防潮腻子找平
4.结构钢梁（不含）
	m2
	349.74
	
	0.00
	含人、材、机

	3
	石膏板顶棚
	1.9厚纸面石膏板（顶棚顶）;
2.钢条及檩条内夹50厚岩棉板（50kg/m3）;
3.9厚纸面石膏板（顶棚底）;
4.2厚防潮腻子找平
4.结构钢梁（不含）
	m2
	153
	
	0.00
	含人、材、机

	5
	内墙2 涂料内墙（轻钢龙骨纸面石膏板墙面）
	1、无机内墙涂料一底二面
2、2厚面层满刮腻子
3、3厚底基防裂腻子分遍找平
4、板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布
5、纸面石膏板（12+75*50+12，内填50厚岩棉100kg/m3）
6、轻钢骨架及基础（门窗位置钢骨架加筋）
7、其他含在本项中未描述事项
	m2
	204.64
	
	0.00
	含人、材、机


注：土建工程部分混凝土、砖砌体材料甲供，其他项均含在乙方报价中；

    量单需与施工图对照，量单偏差或漏项风险由乙方考虑并平摊至所报其他单价中；

    实施范围需同时参照清单和施工图；

    本清单报价涵盖直接费、间接费、措施费、税费等一切费用；

附件2：甲方供应设备材料一览表

甲方供应设备材料一览表

	序号
	品        种
	规格型号
	单位
	数量
	到达时间
	送达地点
	备注

	1
	砖
	按图
	项
	按需
	
	
	

	2
	钢结构基础预埋件（土建）
	按图
	项
	按需
	
	
	

	3
	砼
	按图
	m3
	按需
	
	
	

	4
	水电
	/
	项
	按实
	
	
	甲方提供水电接口，劳务分包人自行接用，费用劳务分包承担


甲  方：（盖章）                          乙  方：（盖章） 

委托代理人：                             委托代理人： 

2023年   月     日

附件3：承诺书

承  诺  书

中机国际工程设计研究院有限责任公司：

为了确保合同的正常履行，全面完成合同所约定的各项工作，我公司特向贵司做出以下承诺：

1 为了确保合同所约定的各项条款的正常履行，我公司将严格履行合同约定并认真执行合同条款，严格执行贵司所制定的各项规章制度，遵纪守法，服从贵司的工作安排、听从贵司的工作指挥；保证及时足额发放本项目我公司务工人员工资，由于我公司原因造成本项目我公司务工人员阻工、上访等事件的一切责任，均由我公司全权负责并承担由此而引发的贵司的各种经济损失，如果该类事件发生二次，贵司有权解除合同，解除合同的一切责任及损失均由我公司承担。

2 我公司承诺确保合同工期要求，严格按照贵司审批的施工方案组织工程施工，在规定的时间内保证上足合同所约定的施工人员和规定的机械设备及机具，施工人员中管理人员达到6%，确保机械设备及机具完好率达到100%；如因我公司人员及机械设备、机具不能满足施工需要，造成工期滞后或不能达到贵司之要求，我公司承担一切责任，贵司有权按合同每延误一日，应向甲方支付 ￥2000元的违约金，如工期滞后超出15天，贵司有权解除合同我公司承担一切责任及经济损失。

3 我公司承诺确保合同工程质量标准，严格按照国家规范、行业标准及贵司所制定的技术措施组织工程施工，加强工序管理及自检、自查工作，如发生质量事故，我公司将按照相关规定及处理方案进行处理，所发生的一切责任及经济损失均由我公司承担，如发生50000元以上的质量事故，贵司有权解除合同我公司承担一切责任及经济损失。

4 我公司承诺确保安全施工，严格按照国家《安全生产规程》组织工程施工，认真执行合同的各项约定，严格按照国家及当地政府的有关规定为我公司本工程人员购买各种保险，我公司人员如在本工程发生安全事故，由我公司负责处理并承担一切责任和费用。

5 我公司承诺将按合同约定的时间及金额，向贵司足额缴纳履约保证金，如果我公司不能达到合同所约定的质量标准，不能在合同约定的时间内完成合同所约定的工作内容，贵司有权不退还履约保证金。

6 我公司所委派的项目经理，如不能胜任本职工作或不听从贵司的指挥和工作安排，贵司有权提出更换，我公司将在规定的时间内安排新的项目经理就位并继续履行合同责任。

特此承诺！

单位（盖章）：            法人代表或委托代理人（签字）：           

日期：

附件4：工程保修协议书
工程保修协议书

甲方（全称）：中机国际工程设计研究院有限责任公司
乙方（全称）：                                  
甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，结合承发包工程的实际情况，经过协商，签订对厂房及附属工程项目成套机电设备的质量保修责任协议书：
一、建筑工程质量保修范围和内容：

1.1乙方在本协议约定的质量保修期内，按照国家、地方有关法律、法规、规章的管理规定和双方在本协议中的约定，承担本工程的质量保修责任。

保修范围：厂房及附属工程项目成套机电设备分包内容，即施工协议书中包含的施工范围都在保修范围之内。
二、质量保修期：

2.1根据《建设工程质量管理条例》以及有关规定，双方约定本工程的质量保修期如下：

（1）基础工程和地下室及主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

（2）其他工程的保修期间为 壹 年。

2.2工程质量保修期的开始和结束：

（1）建筑工程的质量保修期按照单项工程验收开始计算保修期。建筑工程竣工后未在 三十天 内办理移交手续的，如果被证明工程未移交的责任是由于甲方的原因导致的，乙方的保修期仍按照竣工之日计算；如果工程未移交的责任是由于乙方的责任产生的，保修期自实际移交工程时开始结算。

（2）不同的工程质量保修期适用于本工程的不同分项或者分部工程保修范围，只有最后一个保修范围结束时，乙方的保修责任期才最终结束，在此之前，本保修协议对双方仍然有效。

三、乙方质量保修期的保修责任：

3.1保修通知的发出：保修通知按照以下地址发出：乙方在本协议中提供如下约定地址，供甲方或是建设单位发出维修通知使用：

地    址：   

邮政编码： 

电话及传真：电话：                传真： 

上述地址，乙方声明，甲方或是建设单位能够以挂号信函、特快专递、电话或者传真等方式可以有效通知。乙方声明，在变更上述通知地址时必须保证事先通知甲方或建设单位，否则，承担由此产生的所有责任。

3.2乙方的维修义务：乙方接到甲方或建设单位的通知后，应当按照通知要求的时间派人维修。双方商定一般工程维修，乙方应当在接到通知后 叁 日内到达现场维修；发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急情况下维修，乙方应当在接到维修通知后，立即到达现场开展抢修。乙方未在规定时间到达现场开展维修，甲方或建设单位有权委托其他人维修。为不使维修责任扩大，在紧急情况下，甲方或建设单位有权先行采取必要措施，由此发生的费用，乙方承担。

3.3结构安全质量责任：对于涉及结构安全的质量缺陷，双方应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范和紧急防护措施；由设计单位或者具有相应资格的设计单位提出维修方案，乙方实施维修。

3.4、维修工程的验收：维修事项完成后，甲方会同建设单位、房屋所有人或者使用人对工程进行验收。涉及结构安全的，应当报建设行政主管部门备案。

四、质量缺陷责任期的维修费用和赔偿责任：

4.1质量缺陷责任期的维修费用，由乙方承担。乙方有证据证明质量事故是由于房屋所有人或者使用人使用不当造成的，乙方不承担责任。

4.2在质量保修期发生维修责任，属于乙方维修的，维修费用乙方承担；若乙方不履行保修义务，甲方或建设单位有权另行委托其他单位维修，维修费用从保修金中支付。

4.3在保修期内，因建筑工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三人的人身和财产损失的，甲方在接到建设单位通知后，应当按照通知要求的时间，参加与所有人、使用人或者第三人的协商赔偿事宜，并根据协商结果承担赔偿责任。协商达不成一致意见的，由建设单位或甲方按照《房屋建筑工程质量保修办法》向房屋所有人、使用人、第三人赔偿后，向乙方追偿。

4.4乙方应当承担的本协议第4.3条质量赔偿责任包括财产损失赔偿和人身损害财产赔偿。甲方或建设单位承担维修或者赔偿责任后，有权自乙方留存的质量保修金中扣除。保修金不足以承担的，乙方另行承担。

五、建筑工程质量维修保证金以及保证金的返还：

5.1质量保修金：双方商定本工程的工程质量保修责任采取乙方留置质量保修金，乙方按照本协议承担了保修义务，保修期结束后，双方根据本协议办理完结算后，剩余质量保修金在  30  个工作日内无息退还。

5.2本工程的质量保修金为分包合同约定结算总价款的 5%。甲方在办理工程结算价款支付时从工程价款中留置。

六、其他双方约定事项：

6.1本协议与本合同一并签订生效。当建设工程竣工验收交付后，开始执行。

6.2保修期结束后，由甲方与乙方办理结算。甲方出具结算报告后，与乙方办理最后结算支付或者追缴工作。

6.3本协议在建设工程质量保修期结束后款项结清后终止。

6.4本协议书是《建筑工程劳务施工合同》的附件，是合同的组成部分。

甲方：                             乙方： 

法定代表人：                       法定代表人：

或委托代理人：                          或委托代理人：
年     月     日                   年     月     日

附件5：分包/采购廉政确认函
分包/采购廉政确认函

                ：

感谢贵单位同我公司 综合院工程部 ，就 厂房及附属工程项目成套机电设备 所属的 1#厂房及2#厂房标段 ，达成了分包采购合同。

对以上分包/采购过程的廉政情况，请贵单位就以下四个问题进行确认（用“√”标识）。谢谢合同！

中共中机国际工程设计研究院有限责任公司

纪律检查委员会

年   月   日

（地址：长沙市雨花区韶山中路18号）

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

一、有关人员是否有索贿行为？

是(      否(
二、是否向有关人员赠送现金、有价证券和支付凭证？

是(      否(
三、是否向有关人员提供宴请、娱乐及旅游活动？

是(      否(
四、是否向有关人员赠送了纪念品、贵重物品、名贵土特产或提供了其他形式的利益？

是(      否(
分包方/供货方（盖章）
  年   月   日
附件6：末次清算协议书

末次清算协议书（格式文本）

甲方：                                 
乙方：                                              

甲乙双方于    年     月       日签订了《            劳务分包合同》（以下简称合同），现双方已经各自全面履行了除乙方对工程保修责任外合同约定的全部义务，并经双方认真核对后完成了末次清算，特订立本协议如下：

一、甲乙双方按合同约定方式和标准对乙方完成的全部合格工程进行验工计价后，确认乙方实际完成的工程总价款为       万元人民币（大写）      。

二、根据合同约定和乙方履行合同过程中实际发生情况，应当由乙方承担的费用和应当从乙方的验工计价款中直接扣除的费用总计为       万元人民币（大写）        。其中，材料款总计为        万元人民币；各项税金为       万元人民币；违约金总计：     万元人民币；各项违约金总计为：        万元人民币；其他费用总计为       万元人民币。

三、根据合同约定，乙方实际完成的工程计价总款扣除所有应当由乙方承担的费用和应当直接从验工计价款中扣除的费用后的余额，为甲方应当向乙方支付的全部应付工程款。经双方核对后，甲方应当支付给乙方的工程价款为    万元人民币（大写）         。

四、在合同履行过程中，截止   年  月  日甲方已经支付给乙方的应付工程价款为      万元人民币（大写）      。

五、甲方应付的全部工程款减去在合同履行过程中甲方已经支付给乙方的工程款，即为末次清算完成、本协议签订时甲方还应当向乙方支付的剩余工程款，经双方核对后确认为       万元人民币（大写）         。   其中质量保证 金：     元（大写：  ），此款保修期满5个工作日内将保修款全额退还给乙方。

六、对本协议确定的甲方还应当向乙方支付的剩余工程款，按以下方式向乙方支付（不计息）：待本次协议签定并在建设方工程款到帐后再进行支付。

七、对合同履行中有关工程项目的各种单价、乙方实际完成的全部工程量、乙方应当承担和应当从乙方验工计价款中直接扣除的各种费用、甲方在合同履行过程中已经支付给乙方的工程款和甲方还应当向乙方支付的全部剩余工程款，双方均以本协议认定的为准，无任何异议。同时，双方除乙方对工程的保修责任外无任何其他债权债务关系和其他任何争议和纠纷。

八、本协议签订的同时，双方在       年     月     日签订的《       建设工程劳务分包合同》 除乙方对工程的保修责任外的所有内容即行终止。

劳务发包方（章）：             劳务分承包方（章）：

法定代表人：                  法定代表人：

甲方驻现场项目经理部(章):                  

甲方现场代表：                乙方现场代表： 

时间：                        时间： 

电话：                        电话：

合同签署地点： 

附件7：安全生产责任协议书

安全生产责任协议书

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，根据《中华人民共和国安全生产法》等相关的法律、法规的规定，经甲乙双方共同协商，一致同意签订如下安全协议。

一、甲方在施工开始前向乙方提交必要的施工场地，明确乙方安全生产管理的责任区域和要求，乙方配合施工现场的安全管理工作。乙方必须建立安全生产保证体系，其相关文件报甲方备案。

二、甲方应积极组织和督促乙方开展安全达标活动；及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取乙方的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。

三、甲方负责组织对乙方安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对乙方及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对乙方及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，甲方有权制止教育、责成其限期整改。对未按要求限期整改的或整改不力、情节严重的，对责任单位每次处罚 5000 元（考核目标及奖惩细则各单位根据实际情况在本协议中补充）。

四、凡工地内因乙方原因发生生产事故或重大人员伤亡的，乙方派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。甲方可按其造成的后果及影响有权向乙方追偿。事故造成的经济损失及因乙方责任给甲方造成的连带经济损失全部由乙方承担。

五、乙方要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规、标准的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。

六、乙方要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。

七、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，按要求配置专职安全管理人员。工地必须配置专职安全管理人员负责工地的安全生产管理工作，并将名单报甲方备案。加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗。 

八、乙方要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

九、乙方应主动接受甲方在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对甲方的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对甲方给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对甲方工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。乙方须配合甲方无条件服从甲方安全管理。乙方须在现场配备专职安全员配合甲方进行管理
十、乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向甲方和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

十一、乙方配置一名专职安全员配合甲方安全管理工作。
十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如与国家有关法规不符的，按国家有关法规执行。

十三、本协议签订后生效。工程完工，本协议终止。

（以下无正文）

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）  

项目经理：（签字）                   项目经理：（签字）

 2023 年    月     日
             2023 年     月     日
附件8：劳务团队班组管理办法
劳务团队、班组管理办法

为树立公司形象，创建公司品牌，确保高效、优质完成公司所承接施工的定远县第五自来水厂及其配水管网工程EPC项目，保证施工有序进行，特制定本办法。

一）、总则

1、各劳务分包人必须将所有进场人员（管理人员和班组长要特别注明）造册上报项目部，所报花名册人员必须与相应人员本人身份证名字相符。劳务分包人及劳务分包人组建的劳务队（团队）的管理人员和班组长未经项目负责人同意，任何时候（包括节假日及双抢期间）均不得擅自离岗，偶尔离开也必须向项目负责人请假,否则劳务分包人支付违约金300元/人/天。项目部有权随时对劳务分包人组建的劳务队（团队）人员进行查对，一旦发现人员与花名册不符，每人次支付违约金200元。劳务队（班组）人员与上报项目部花名册不符者所发生的伤、亡事故，项目部将视为私招乱雇，不论原因，一切后果由劳务分包人负责，所发生费用由劳务分包人承担并按项目部规章制度支付违约金。

2、施工现场所有人员必须服从项目部管理人员的现场一切管理，完成承包范围的一切任务，并确保工程质量、进度、施工安全。

3、确保承包范围内的分部分项工程质量达到《建筑工程施工质量验收规范》的优良标准要求，并要求所有工序一性验收优良合格。

4、必须按设计施工图严格施工。对不按设计要求、施工规范和技术交底施工造成返工浪费和质量事故的班组，除由劳务分包人赔偿所有的经济损失外，同时劳务分包人支付违约金100－300元。

5、在施工过程中，前一道工序的质量未得到项目部、监理部的检查认可，不应进行后续工程工序的施工。现场实施过程中，每发现一次，根据对工程影响大小，劳务分包人支付违约金100－500元。

6、严格执行质量“三检”制度，每道工序完成后，应首先进行自检、互检、交接检并做好记录。对不进行自检、互检、交接检或无记录或记录与事实不符的，每发生一次，劳务分包人支付违约金300元。

7、对项目部在施工过程中提出的整改意见，必须严格执行，对拒不执行整改意见的，或整改不及时的，或整改后仍达不到质量要求的除继续整改外，劳务分包人支付违约金500元/次。

8、必须做好承包范围内的所有成品和半成品保护工作，并不得破坏其它范围内的成品和半成品，否则按损失状况，劳务分包人加倍支付违约金。要养成良好的职业道德习惯，爱护项目所有财产，注重成品保护，对施工所需原材料必须量材使用，如乱锯乱用材料劳务分包人支付违约金300元/次。

二）、工程进度管理

1、根据劳务合同文件、项目部编制的阶段性控制计划，编制详细的劳务作业周进度计划（含劳动力投入计划）报送项目负责人审核。

2、劳务分包人在施工现场应投入足够的人力、设备确保完成进度计划任务，如实际投入的人力、设备达不到计划要求，而造成工程进度延误，每发生一次，劳务分包人支付违约金2000元。

3、施工过程中，如无项目部负责人指令，不得擅自停工。如发生，根据对工程影响大小，劳务分包人支付违约金5000--10000元/次。

4、如果现场发现进度严重滞后，应根据项目部负责人要求制定赶工计划，并组织实施。对拒不执行的，或整改后仍达不到进度要求的，劳务分包人支付违约金2000元/次以上。

三）、模板工程管理

1、模板体系的立杆、水平杆（含扫地杆）、斜拉杆、柱箍、对拉螺栓、木方的间距，位置必须严格按施工方案和技术交底要求设置，确保摸板体系的强度、刚度和稳定性，如不按要求施工，劳务分包人支付违约金1000元，责令改正，改正不及时，造成后续工序窝工，须承担全部窝工费用。

2、模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。如施工过程中发现模板坍塌事故，根据对工程影响大小，劳务分包人支付违约金1000--5000元，并由劳务分包人赔偿由此引起的一切直接损失。

3、模板垂直度偏差不大于5mm，水平度偏差不大于5mm，轴线偏差不大于3mm，相邻模板高低差不大于2mm，如偏差超过，责令改正，如不改正，劳务分包人支付违约金200元/处。

4、模板拼缝必须严密不漏浆，对拒不整改者，劳务分包人支付违约金100元/处。及时清理锯木灰，梁、柱设清渣口，如不按要求施工，劳务分包人支付违约金300元/处。工完场清，工完不场清，劳务分包人支付违约金300元/处。

5、出现跑模，造成构件不方正，劳务分包人支付违约金300元/处。且清凿费用由劳务分包人负责。

6、结构件底模的拆除应有专项申报表，经项目部、监理部审核同意后方可拆除底模。如发现未经同意擅自拆除底模，劳务分包人支付违约金1000元/处，造成质量和安全事故，须承担全部责任和经济损失。

7、在浇筑混凝土之前，要提请项目部对模板工程进行验收。模板安装和浇筑混凝土时，要组织专人对模板及其支架进行观察和维护，如未安排或未到位，劳务分包人支付违约金300元/处。

8、严禁支模架与外架连接，违者劳务分包人支付违约金300元/处。严禁在外架上堆放任何材料和机具设备，违者劳务分包人支付违约金200元/处。所有材料及机具设备严禁伸出外墙，违者劳务分包人支付违约金200元/处。

四）、钢筋工程管理

1、钢筋无配料表下料，造成工地浪费钢筋，现场割钢筋，劳务分包人支付违约金1000元/处。

2、钢筋下料不准确，造成工地浪费钢筋，现场割钢筋，劳务分包人支付违约金500元/处。

3、钢筋焊工等特种作业人员必须持证上岗。焊接接头送检不合格，经再次送检仍不合格则劳务分包人支付违约金1000元/次。

4、钢筋的型号、规格、大小、形状、数量须按图施工，出现一处错误，劳务分包人支付违约金300元，责令改正，锚固长度、焊接接头、加密箍长度、保护层厚度满足规范要求，如有问题，及时整改，拒不整改，劳务分包人支付违约金200元/处。

5、墙、柱钢筋须横平竖直，间距均匀、满扎，不合要求，及时整改，拒不整改，劳务分包人支付违约金200元/处。

6、梁、柱接头的箍筋、拉钩更要绑扎好，如出现少筋或漏筋，需及时整改，拒不整改，劳务分包人支付违约金300元/处。

7、板筋按要求设置支撑钢筋马橙，负弯筋的端部需拉线整齐，不合要求，及时整改，拒不整改，劳务分包人支付违约金200元/处。

8、浇捣砼时应派人护钢筋，如未派人，每处劳务分包人支付违约金300元，未修复的钢筋，劳务分包人支付违约金300元/处。

9、竖向对焊（电渣压力焊）必须满足要求，焊接头送检不合格，劳务分包人支付违约金1000元/处。

10、钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。必须做好自检、互检、交接检，再通过项目部专职检查合格后，提请监理部专业监理工程师验收。如不进行自检或无记录或记录与事实不符，劳务分包人支付违约金500元/次。

11、钢筋在作业时所有的材料严禁堆放在外架上，严禁钢筋伸出外墙，违者劳务分包人支付违约金200元/次。

五）、砼工程管理

1、砼浇捣实行砼浇灌令制度。未经监理部签发砼浇灌令，不得进行任何砼浇捣施工作业，否则每发现一次，劳务分包人支付违约金1000元。

2、砼必须按规范要求下料，及时振捣，砼拆模后要报项目部、监理部检查实体质量。如因下料方法不当，或未及时振捣而造成蜂窝、狗洞等一般质量缺陷，劳务分包人支付违约金100元/处，造成质量事故，隐瞒缺陷未报项目管理人员，自行修复，劳务分包人支付违约金1000元，并应承担处理此缺陷的一切费用。

3、本工程楼面必须一次性抹平到位，以后不再进行找平，所以楼面砼必须控制好标高，做好二次压浆，尽可能减少表面裂纹，如未控制好标高，每层楼面劳务分包人支付违约金1000元，如未二次压浆，造成表面裂纹，劳务分包人支付违约金1000元/处。

4、浇捣砼时不得弄错砼强度等级，如将低强度等级砼浇捣在高强度等级构件中，造成拆模返工，劳务分包人支付违约金5000元，并赔偿拆模返工和窝工费用，如将高强度等级砼浇筑在低强度等级砼构件中，劳务分包人则须支付2倍砼差价的违约金。

5、泵管必须安装牢固，如因泵管安装不牢固，造成泵管摇动，冲击力过大而对其他产品造成损害，劳务分包人支付违约金500元/次并责令改正。

6、泵送砼泵水时，必须用吊盘装水和砂浆，不得把砂浆冲在梁板上，违者劳务分包人支付违约金500元/次。

7、砼养护不符合要求的，不按时养护，劳务分包人支付违约金500元/次。

8、楼面砼和楼梯砼浇捣完毕，须在通道口设障碍栏杆并告示，以防外人踩踏造成安全事故。违者劳务分包人支付违约金500元/次。

9、砼浇筑完毕，要及时进行相关清理工作，做到工完场清。

10、泵管、管卡需及时清洗干净并按要求归堆整理，违者劳务分包人支付违约金200元/次。天泵送砼收工底料未清理违约金300元/次。

11、洗管砂浆水必须用吊盘吊走，不得冲在安全网上，违者劳务分包人支付违约金300元/次。

六）、砌体工程管理

1、外墙空心砖在砌筑前一天就应浇水湿润，含水率不小于70%，再运至施工层进行施工，严禁干砖上墙，否则每发现一次，劳务分包人支付违约金200元。

2、填充墙砌筑不应一次到位，应分二次砌筑，一般在5－7天，稳定后再砌筑顶部600斜砖塞紧。

3、拉墙筋必须严格按设计及施工规范设置，如检查发现漏放、少放或长度达不到设计要求，则每发现一处，劳务分包人支付违约金100元，并应承担补救处理的一切费用。

4、砌体的灰缝应横平竖直，水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度控制在8－12mm，砂浆饱满度不低于80%，组砌方法应符合有关规定，按规定留好砂浆试块。如检查发现出现涌缝、透光或瞎缝，则每发现一处，劳务分包人支付违约金100元。

5、墙面要求平整、垂直、误差3㎜内，每个部位窗洞要求必须在一条垂直线上，如乙方造成质量问题由乙方返工，同时劳务分包人支付违约金200元/处。

七）、厨房、厕所监控措施

1、厨厕现浇楼板，严格控制楼板混凝土的浇捣质量，确保混凝土配比正确，振捣密实，钢筋位置正确，养护及时，拆模强度不低于70%，并不得在厨厕部位留施工缝。违约金500元/次。

2、厨厕地面预留洞宜浇筑高标号细石混凝土，建议内掺适量膨胀剂。施工之前应清净洞口并沿边凿毛，完工后，应浸水24小时且目测无渗漏。如发现厨厕地面渗漏，发现一处，劳务分包人支付违约金200元，并整改到不漏为止。

八）、抹灰工程管理

1、内外墙抹灰工程必须按现行规范和操作规程和技术交底进行施工，实行分层、分遍成活，确保各层连接牢固，墙面要求平整、光滑，垂直度、平整度误差3㎜，墙面要求无裂缝，空鼓，不同墙体与混凝土结构交集处要求钉钢丝网，顶棚、墙柱及混凝土剪力墙要求抹面必须满足规范及企业标准要求，如乙方造成质量问题由乙方返工，劳务分包人支付违约金200--500元/处。

2、外剪力墙板穿墙螺杆孔洞封堵处理有周密可行的技术封堵方案，封堵后须经项目部、监理部签字作隐蔽验收。如发现未安排专人按技术方案要求封堵，发现一处，劳务分包人支付违约金50元。

3、填充墙与梁柱界面缝处钉设钢丝网片后可做粉刷，须经项目部、监理部现场检查按隐蔽工程验收；如发现未经验收就开始粉刷，发现一处，劳务分包人支付违约金100元。

4、抹灰工程必须先作样板间，样板间未经验收不得全面铺开施工，否则发现一次,劳务分包人支付违约金500元。

九）、外脚手架工程管理

1、严禁酒后作业，否则发现一次，劳务分包人支付违约金500元/人。

2、凡是高血压、心脏病、癫痫病、恐高症等不适合高空作业人员，不得从事架子作业。

3、外脚手架搭拆施工必须按项目部编制的施工方案和技术交底执行。

4、搭设好的外脚手架须经项目部、监理部分层验收后方可获准使用，如发现未经验收，根据情节轻重，劳务分包人支付违约金100－500元/次。

5、外脚手架出入口应按规定搭设安全防护棚。

6、外脚手架施工层应满铺脚手板、挡脚板，应加设一道水平栏杆，外稳挂密目安全网。否则，劳务分包人支付违约金200－500元

7、外脚手架严禁堆放一切周转材料和杂物，发现一次，根据情节轻重，劳务分包人支付违约金200－500元。

十）、水电安装工程管理

1、水电预埋预留阶段必须根据土建进度进行，如影响其它工种作业，使混凝土不能按时浇筑，耽误总体工程进度。劳务分包人支付违约金1000元/天。

2、水电预埋预留不到位，需凿墙打洞，影响工程结构等，劳务分包人支付违约金300元/处. ，3、卫生间管道施工控制管洞预留位置，避免事后打洞，上下层垂直位置应一致，预留孔径要比

实际管径适当加大20－40mm。如果管道安装时发现乱凿乱打，发现一处，劳务分包人支付违约金100元。

4、线管穿线时，电线、电缆预留长度不得超过规范长度，施工材料严禁铺张浪费，违者劳务分包人支付违约金200元/次。

5、特种作业人员必须持证上岗，电工须持电工操作证,焊工须持焊工操作证。

6、隐蔽工程末经项目部及监理部验收，不得隐蔽，违者劳务分包人支付违约金200元～500元/处。

7、管道试压时，由于工程质量原因或其它原因漏水，造成其它专业成品损失，劳务分包人承担此处理一切费用，并支付违约金500元—2000元。

8、每天施工完毕，要及时进行相关清理工作，做到工完场清。

9、劳务分包人须对其班组人员进行安全思想教育，不得违反安全操作规程。

10、劳务分包人的班组人员，不得监守自盗，如发现有偷盗电线、电缆等材料，项目部有权辞退该人员，情节严重者移交公安部门，并按实物价值二倍处以罚金。

十一）、安全施工管理

1、劳务分包人必须加强安全管理，组建的劳务队必须设立专职或兼职安全员，并纳入公司、项目日常安全管理工作，确保无较大伤亡事故。

2、进入施工现场人员必须佩带安全帽、安全背心公司检查发现其作业人员未戴安全帽、系好帽带的，劳务分包人按以下标准支付违约金：施工作业人员100元/人、次，管理人员和班组长100元/人/次。同时作业人员穿好工作服，不得穿高跟鞋、拖鞋、裙子或光脚、光膀子进入工地，违者劳务分包人支付违约金100元/次。

3、严禁酒作业，违者劳务分包人支付违约金500元/人/次。严禁在易燃易爆区吸烟，违者劳务分包人支付违约金500元/人/次。

4、施工作业人员宿舍内不得有长明灯，不准私搭乱接电源，不得生火，禁止使用电炉、热水器、电热快，工人宿舍内禁止乱接乱拉电线，违者没收所有器具，违者劳务分包人支付违约金50-100元/人/次。

5、施工现场严禁打架斗殴，更不允许群殴现象发生，施工现场严禁赌博、盗窃，每发现一次劳务分包人支付违约金1000－5000元。在工地施工期间，不得有强抢霸占材料、机械、工作面等现象，违者劳务分包人支付违约金500—1000元/次。

6、要随施工楼层做好“四口”和所有临边的防护，如发现防护不到位，每一处劳务分包人支付违约金200－500元。

7、非专业机械操作工、电工，不得动用电器设备、机械操作，违者劳务分包人支付违约金200元/次。

8、现场所有的安全防护设施人人必须爱护，严禁私自拆除，如施工需要拆除必须及时报告项目专职安全负责人，并拿出切实可行的方案，施工完毕后及时恢复。现场安全警示牌、安全设施标志，不得随意挪动和拆除，违者劳务分包人支付违约金200元。不得挪用消防器材，违者劳务分包人支付违约金100元。

9、所有机械设备都必须严格按现行施工安全标准做好三级安全防护和接地保护。

10、必须做好班前安全活动并做好记录，无开展班前活动或无记录，每次劳务分包人支付违约金100元。

十二）、文明施工管理

1、进入施工现场必须配戴项目部规定的施工胸牌，违者劳务分包人支付违约金20元/人/次。

2、严禁在工地上聚众赌博、酗酒、偷盗，违者，除没收赌具、赌资、赃物外，并劳务分包人支付违约金500—1000元，情节严重者移送公安机关处理。

3、不准带家属或其他人员在工地留宿，违者劳务分包人支付违约金200元/次，屡教不改者，勒令退出施工现场。

4、施工作业人员应养成良好的卫生习惯，不随地大小便，更不能在楼内大小便，如发现大便一处劳务分包人支付违约金500元。

5、现场垃圾和材料机具堆放管理：①施工现场楼梯踏步、休息平台、阳台等悬挑结构外围不得堆放料具和杂物，发现一次劳务分包人支付违约金50－100元。②楼层上的垃圾严禁直接往下倾倒，发现一次劳务分包人支付违约金100－200元。③工人操作层应做到工完料净场清，确保楼层整洁、现场文明、工完场清，工完不场清的，劳务分包人支付违约金300元/次。④各类材料、成品、半成品按要求堆码整齐，并挂牌标示，宿舍每天保持清洁，违者劳务分包人支付违约金50—300元。

6、乙方代表必须按时参加项目部规定的生产例会，无故不参加者，劳务分包人支付违约金300元/次。

十三）、对违反安全操作规程工作的罚200--500/次

以上违约金及处罚无需乙方签字，以照片为证，罚款不是目的，做好了没有罚，否之要罚。

以上规定，乙方施工人员必须严格遵守，凡屡教不改者，项目部有权勒令其退场，并追究其责任。

甲方（公章）：                      乙方（公章）：

负责人：                           负责人：

                                   身份证

年  月  日                        年  月  日
身份证明复印件粘贴处
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